

Or – V.271.47.2017

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania **Budowa drogi Choroszcz-Jeroniki-Łyski**

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ”:

1. Rozdział XXI SIWZ zdanie pierwsze jest:

W niniejszym postępowaniu **zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.**

Rozdział XXI SIWZ zdanie pierwsze zostaje zmienione i otrzymuje brzmienie:

W niniejszym postępowaniu **zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.**

2. Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) § 10 ust. 5 jest:

„5. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych z tytułu zrealizowania części robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej przed terminem odbioru końcowego robót, w następujący sposób:

a) po zrealizowaniu robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku od km 1+635,92 do km 3+011,50, z zastrzeżeniem, że płatność z tytułu realizacji robót w tym zakresie może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 15.03.2018 r.

b) po zrealizowaniu robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku od km 0+000 do km 1+635,92, z zastrzeżeniem, że płatność z tytułu realizacji robót w tym zakresie może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 15.03.2019 r.”

Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) § 10 ust. 5 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„5. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych z tytułu zrealizowania części robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej przed terminem odbioru końcowego robót, w następujący sposób:

a) po zrealizowaniu robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku od km 1+635,92 do km 3+011,50, z zastrzeżeniem, że płatność z tytułu realizacji robót w tym zakresie może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 15.03.2018 r.

b) po zrealizowaniu robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku od km 0+000 do km 1+635,92, z zastrzeżeniem, że płatność z tytułu realizacji robót w tym zakresie może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 15.03.2019 r.

5a. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowej z tytułu zrealizowania zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt. 2) w zakresie „Budowy i rozbiórki elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4kV i SN-15kV (koszty przeniesienia urządzeń pokrywa PGE Dystrybucja S.A.)” przed terminem odbioru końcowego robót, począwszy od miesiąca stycznia 2018 r.”

3. Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) § 10 ust. 8 lit. b) jest:

„b) Podmiotowi Współuczestniczącemu - za wykonane roboty przy realizacji zadania wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 3) umowy – płatnik: Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25a, 16-070 Choroszcz, NIP 5421021522, REGON: 050350184,.”

Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) § 10 ust. 8 lit. b) zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„b) Podmiotowi Współuczestniczącemu - za wykonane roboty przy realizacji zadania wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy – **Zamawiający:** Gmina Choroszcz, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, NIP: 966-176-96-99, **Odbiorca:** Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25a, 16-070 Choroszcz NIP 542-10-21-522, REGON: 050350184, który jest płatnikiem,.”

4. Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) § 11 ust. 2 jest:

„ 2. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwanego dalej zabezpieczeniem) w wysokości 10 % wynagrodzenia, w formie”

Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) § 11 ust. 2 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwanego dalej zabezpieczeniem) w wysokości 5 % wynagrodzenia, w formie”

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Gabrian