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1.0. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  na  budowę  kanalizacji  deszczowej 

w ul. Zagórnej i Długiej w Klepaczach, gm. Choroszcz.

2.0. Materiały wyjściowe do opracowania
Do opracowania projektu wykonawczego  na budowę kanalizacji  deszczowej w zakresie 

podanym w punkcie 1.0. posłużyły n/w materiały wyjściowe:
- zamówienie Inwestora,
- mapa do celów projektowych,
- inwentaryzacja w terenie,
- obowiązujące przepisy i normy
- warunki techniczne wydane przez Urząd Miejski w Choroszczy 

3.0. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu
Projektowana  kanalizacja  deszczowa  objęta  niniejszym  opracowaniem  służyć  będzie 

do  odprowadzenia  wód  opadowych  z  projektowanej  wg  odrębnego  opracowania  utwardzenia 
ul. Zagórnej w Klepaczach. 
Miejscem  odprowadzenia  wód  opadowych  jest  istniejący  kanał  deszczowy  DN  400  mm 
w ul. Wodociągowej w Klepaczach.    
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w  urządzenia techniczne:
- kable energetyczne SN i NN,
- kanalizacja deszczowa 
- kanalizacja sanitarna z przyłączami 
- sieć wodociągowa z przyłączami
- sieć gazowa

4.0. Obliczenia ilości wód opadowych i dobór średnic kanałów.
Średnice  projektowanych  kanałów  zaprojektowano  zgodnie  z  Warunkami  technicznymi 

Urzędu  Miejskiego  w  Choroszczy.  Projektowane  średnice  kanałów  deszczowych  zapewnią 
odprowadzenie  wód  opadowych  i  roztopowych  z  całości  terenu  stanowiącego  zlewnię 
projektowanych kanałów.  

5.0. Opis rozwiązań szczegółowych.
5.1. Kanały deszczowe
Długość projektowanych kanałów deszczowych:
-  Ø 400 mm PCV– L = 468 m
-  Ø 315 mm PCV– L = 224 m
-  Ø 250 mm PCV– L = 7 m                        
− Ø 200 mm PCV ( przykanaliki ) – L = 22 m
Łącznie: L = 717,5 m                          
Wykonanie kanałów deszczowych projektuje się w następującym układzie:
- kanały o średnicy 400-200 mm z rur i kształtek  PCV kanalizacyjnych o sztywności min SN 8, 
łączonych na kielich i uszczelkę gumową lub na mufy z uszczelkami gumowymi,
Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury 
PCV powinny spełniać parametry techniczne rur grubościennych, litych i posiadać niezbędne atesty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Szczegóły dotyczące uszczelnienia kanału w studni przedstawiono w graficznej części opracowania.
Ułożenie  kanałów deszczowych projektuje się na podsypce. Grubość i rodzaj podsypki uzależniona 
jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:
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-10 cm podsypki  żwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomocą igłofiltrów
-20 cm podsypki żwirowej z 1 rzędem sączków drenarskich przy odwodnieniu wykopów za pomocą 
drenażu,
Grubość i rodzaj podsypki należy dostosować do wymagań producenta rur. 
Podsypkę odwadniającą pod kanały deszczowe wykonać należy z materiałów dowiezionych.
Na trasie projektowanych kanałów deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe.
Lokalizację projektowanych elementów kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej części 
opracowania.

5.2. Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie rewizyjne  betonowe o średnicy 1000 mm na kanałach deszczowych 

o średnicy  400 - 315 mm.
Studnie  szczelne  typu  DIN,  produkowane  są  w  oparciu  o  normę  zharmonizowana 
PN-EN  1917:2004.  Składają  się  z  elementów  łączonych  przy  pomocy  uszczelek  gumowych, 
wykonanych  z  betonu  klasy  C35/45  o  nasiąkliwości  do  5%,  mrozoodporności  F150  i  stopniu 
wodoszczelności min W6.
Podstawę  studni  stanowi  prefabrykowana  dennica  z  kinetą  monolityczną  ,  wykonaną  z  betonu 
samozagęszczalnego (SCC). Beton w całym przekroju elementu powinien być zwarty  i jednorodny 
– również w kinecie. Minimalna grubość ścianki dennicy to 150mm. Przejścia szczelne do rur- 
systemowe , wykonane w postaci:
−uszczelki zintegrowanej,
−uszczelki wklejanej w ściankę dennicy,
−gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu.
Elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 250, 500, 
750, 1000mm.
Studnie muszą posiadać szerokie szczeble złazowe , montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane 
są w  układzie  drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń z 
pręta stalowego, powleczony otuliną z tworzywa. Stopnie zgodne z normą PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokości studni służą betonowe pierścienie regulacyjne.
Zgodnie z PN-EN 1917 studnie, ich połączenia oraz przyłącza na rury będą badane do ciśnienia 
maksymalnego wynoszącego 0,5 bar ( 5 m słupa wody).
Do  przykrycia  studni  zlokalizowanych  w  jezdni  zaprojektowano  pokrywę  żelbetową 
∅1740/625/150 mm z pierścieniem odciążającym ∅1740/1280/200 mm który należy montować na 
podbudowie z betonu klasy B-15 o grubości ok. 20cm  zdylatowanej ze ścianą studni (alternatywnie 
dopuszcza się zastosowanie płyty przykrywowej zintegrowanej z pierścieniem odciążającym)  oraz 
właz żeliwny sferoidalny klasy D400 kN. 
Pod  włazy żeliwne  przyjęto  zastosowanie  pierścieni  dystansowych  betonowych  lub  z  tworzyw 
sztucznych o średnicy wewnętrznej 600mm z uszczelnieniem.
Wprowadzenie i  wyprowadzenie kanałów do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierścieni 
uszczelniających.
Sposób uszczelnienia kanału w studni  przedstawiono w graficznej części opracowania.
Zaleca się aby wszystkie otwory pod kanał główny i przyłącza wpustów deszczowych wykonane 
były w zakładzie producenta prefabrykatów betonowych.
Po wykonaniu studnie betonowe od zewnątrz należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie 
abizolem R+P. Zestawienie elementów studni betonowych zamieszczono w tabeli nr 1.
Zaprojektowane  studnie  rewizyjne  posiadają  możliwość  kilku  centymetrowej  regulacji 
wysokościowej, umożliwiającej w okresie docelowym, przy realizacji  nawierzchni, dostosowanie 
wysokości studni do niwelety jezdni.
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UWAGA:
Płyty przykrywowe studni należy montować w taki sposób aby włazy żeliwne znajdowały się 
w osi pasa ruchu. 

5.3. Wpusty i przykanaliki.
Dla ujęcia wód deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych 
o średnicy D = 500 mm z częścią osadową o min głębokości 1,0m, wg KB – 4 / 2.1/6, 
posadowionych na fundamencie betonowym zgodnie z rys 6. Dla ujęcia wód deszczowych 
z terenów zielonych zaprojektowano wpusty terenowy z rur betonowych o średnicy D = 500 mm 
z częścią osadową o min głębokości 1,0 m, wg KB – 4 / 2.1/6, posadowiony na fundamencie 
betonowym zgodnie z rys. 8. 
Stosować żeliwne kraty ściekowe klasy D 400 o min ciężarze 80 kg. Posadowienie wpustów 
deszczowych w drodze przyjęto na pierścieniach odciążających. Wpusty należy podłączyć ze 
studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV , SN 8 o średnicy  D= 200mm. Lokalizacja 
wpustów jest zgodna z projektem drogowym. 
Wpusty deszczowe należy zaizolować z zewnątrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem 
R1 + 2P.  Trasy przykanalików pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, zaś ich długości 
i zagłębienie w tabeli  w projekcie wykonawczym.

5.4. Elementy sieci wodociągowej przyjęte do demontażu.
W pasie drogowym ulicy Długiej istnieje nieczynna siec wodociągowa , kolidująca z trasą 
projektowanej kanalizacji deszczowej. Sieć wodociągowa , wykonana z rur z żeliwa szarego o 
średnicy DN 300 o połączeniach kielichowych,  jest od wielu lat nieczynna
Istniejące przewody wodociągowe należy zdemontować w całości poprzez wydobycie. 
Długość sieci przyjętej do demontażu wynosi L = 170 m.                             
Właścicielem nieczynnej sieci wodociągowej jest Urząd Miejski w Choroszczy. 
Wydobyte przewody wodociągowe żeliwne należy odwieźć na składowisko odpadów stałych. 

6.0.Odwodnienie wykopów
Odwodnienie  wykopów  pod  kanały  grawitacyjne  realizowane  w  gruntach  nawodnionych 
uzależnione jest od poziomu wody gruntowej.
Dla  wykopów realizowanych  w gruntach  przy wysokim poziomie  wody gruntowej  i  potrzebie 
obniżenia poziomu wody gruntowej  przyjęto podwójny układ odwodnienia wykopów: 

- odwodnienie wspomagające za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w grunt,
- odwodnienie podstawowe za pomocą drenażu  φ 113 mm,  układanego w 20 cm warstwie 
podsypki odwadniającej żwirowej.

Dla  wykopów realizowanych  w gruntach  przy wysokim poziomie  wody gruntowej  i  potrzebie 
obniżenia poziomu wody  przyjęto odwodnienie  za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w grunt z 
zastosowaniem rury obsadowej φ 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i długości igłofiltrów przedstawiono na profilu podłużnym.
Ułożenie  kanału  przy  odwodnieniu  wykopu  za  pomocą  igłofiltrów  (bez  potrzeby  stosowania 
drenażu) przyjęto na 10 cm warstwie podsypki żwirowej. Pompowanie wody z zestawu igłofiltrów 
należy realizować za pomocą agregatów pompowych z napędem spalinowym. 
Odwodnienie  pozostałych  wykopów   realizowanych  w  gruntach  nawodnionych,  przy  niższym 
poziomie wody gruntowej przyjęto za pomocą drenażu φ 113 mm, układanego w 20 cm warstwie 
podsypki  odwadniającej  żwirowej.  Do  zebrania  wód  drenarskich  zastosować  należy  studzienki 
zbiorcze φ 0,5m, h= 1,0m, montowane w dnie wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje się za pomocą pompy zatapialnej.
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Pompowaną wodę z igłofiltrów oraz z drenażu, po wcześniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach 
piasku odprowadzić należy bezpośrednio do istniejących rowów lub kanalizacji deszczowej.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i długości igłofiltrów przedstawiono na profilach podłużnych.
Długości wykopów z podziałem na  rodzaj odwodnienia:

− drenaż   L= 471,5  m.
Czasowe rurociągi  odwadniające  przyjęte  są do wielokrotnego zastosowania.  Zabrania  się 
odprowadzania wód gruntowych z odwodnienia wykopów do kanalizacji sanitarnej. 

6.1.Obliczenie godzin pompowania wody
Ilość godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:

Ng = p x n x 24 x 30 x c  [godz], gdzie
p – procent cyklu wymagający pompowania, p=0.8 dla drenażu i 0.2 dla igłofiltrów w przypadku 
odwodnienia  wspomagającego  za  pomocą   igłofiltrów,  p=0.8   dla  igłofiltrów  w  przypadku 
odwodnienia podstawowego za pomocą  igłofiltrów, 
n – ilość stanowisk pompowania wody
c – cykl realizacji w  miesiącach dla odcinka wymagającego pompowania wody.
Ilość godzin pompowania wody z igłofiltrów i drenażu:

 Wyszczególnienie Drenaż 
Kanały grawitacyjne L = 471,5 m

C=2,83

Ni=0
Nd=1

Ngi = 0
Ngd = 1630

7.0. Wytyczne realizacji
7.1. Przygotowanie terenu

W  ramach  robót  przygotowawczych  należy  dokonać  szczegółowego  wytyczenia  trasy 
projektowanych  elementów  kanalizacji  deszczowej  oraz  zlokalizować  i  oznakować  wszystkie 
skrzyżowania z istniejącymi sieciami (kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna itp.).
Prowadzenie robót przyjęto na całej szerokości pasa drogowego przy wstrzymaniu ruchu pojazdów 
na danym odcinku realizacji kanału, z ograniczonym ruchem pieszym.
Wobec  powyższego  miejsce  prowadzenia  robót  powinno  być  wydzielone,  zabezpieczone 
i odpowiednio oznakowane.
Na czas prowadzenia robót opracowano czasową  organizację , stanowiącą odrębne opracowanie.
Przed  rozpoczęciem  realizacji  wykonawca  robót  zobowiązany jest  wystąpić  do  zarządcy drogi 
o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas budowy.

7.2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni.
Na trasie projektowanych kanałów deszczowych występuje nawierzchnia gruntowa.
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7.3. Wykopy. 
Wykopy pod kanały deszczowe wykonać mechanicznie jako wąsko przestrzenne. W miejscu 

skrzyżowań  z   kablami  elektrycznymi  i   telefonicznymi  oraz   siecią  wodociągową  wykopy 
prowadzić należy ręcznie.
Do szalowania wykopów  używać wyprasek zakładanych poziomo lub szalunków skrzyniowych.
Do mechanicznego głębienia wykopu  zastosować należy koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 
0.25 m3 lub 0,6 m3.  Urobek z  pierwszego odcinka wykopu pomiędzy dwoma studniami  należy 
odwieźć  poza  miejsce  prowadzenia  robót.  Z  dalszych  odcinków  wydobyty  urobek  piaszczysty 
należy przemieszczać do zasypania wcześniej wykonanego kanału, urobek gruntów spoistych należy 
odwieźć w miejsce stałego składowania.

7.4. Skrzyżowania   z istniejącym uzbrojeniem.  
Na  profilach  podłużnych  i  planach  sytuacyjnych  naniesiono  kolizje  z  istniejącym 

uzbrojeniem  podziemnym,  tj.  przewodami  wodociągowymi,  kanałami  sanitarnymi  i  kablami 
elektrycznymi.  Wykopy w obrębie kolizji  należy wykonać ręcznie a kolizje przed rozpoczęciem 
robót powinny być zlokalizowane i oznaczone.
Istniejące uzbrojenie podziemne zabezpieczyć zgodnie z rysunkiem nr A, B i C.
Na skrzyżowaniach z kablami elektrycznymi należy zabezpieczyć kabel poprzez założenie na nim 
rury ochronnej dwudzielnej typu AROT φ 110 mm, L= 2 m.
UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały 
wykonane sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji kanału.
−Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie 
realizacji kanału deszczowego mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których wykonawca robót 
powinien poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania.
−Z uwagi na ciągłość prac inwestycyjnych innych gestorów sieci Wykonawca przed rozpoczęciem 
robót powinien uzgodnić i sprawdzić rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

Skrzyżowania z siecią gazową
W pasie drogowym ulicy Długiej  i Zagórnej w Klepaczach występuje sieć gazowa PE i stalowa. 
Skrzynki zasuw gazowych należy wyregulować wysokościowo dostosowując do projektowanej 
niwelety jezdni i chodnika.  Wykonawca przed zakończeniem budowy nawierzchni 
utwardzonych zleci dla Zakładu Gazowniczego Białystok regulację w/w skrzynek. 
Lokalizację zasuw należy ustalać na bieżąco z właścicielem sieci gazowej. 
Na  profilach  podłużnych  i  planach  sytuacyjnych  naniesiono  skrzyżowania  z  istniejącymi 
gazociągami   Wykopy  w  obrębie  skrzyżowań  należy  wykonywać  ręcznie  po  wcześniejszym 
zlokalizowaniu i oznaczeniu.
Mogą  wystąpić  skrzyżowania  z  istniejącymi  sieciami  gazowymi  nie  wykazanymi  na  planach 
sytuacyjnych. W przypadku odkrycia takiego gazociągu należy niezwłocznie powiadomić Zakład 
Gazowniczy Białystok w celu stwierdzenia czy gazociąg jest czynny czy nie i ustaleniu procedury 
dalszych prac budowlanych w tym rejonie. 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych w rejonie istn. gazociągów w w/w ulicach,  należy 
powiadomić pisemnie Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład w Białymstoku 
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24 .( tel. 85 6645959 ; 6645921).
Skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią gazową PE należy 
realizować z zachowaniem odległości pionowej większej niż  0,3 m oraz odległości poziomej
większej niż 0,5 m bez dodatkowych zabezpieczeń. Przy odległości pionowej mniejszej niż 0,3 m 
istniejące sieci gazowe zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi o długości min 3,5 m.
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Skrzyżowania projektowanych  kanałów deszczowych z istniejącą siecią gazową stalową należy 
realizować z zachowaniem odległości pionowej większej niż 1,0 m bez  dodatkowych 
zabezpieczeń. Przy odległości pionowej mniejszej niż 1,0 m  i większej od 0,5 projektowane kanały 
deszczowe zabezpieczyć rurami osłonowymi o długości min 3,5 m.  
Przy odległości pionowej mniejszej niż 0,5 projektowane kanały deszczowe zabezpieczyć rurami 
osłonowymi o długości min 3,5 m oraz dodatkowo wykonać wymianę izolacji na klasę C30, na 
przewodach gazowych stalowych .  

Na terenie inwestycji występują n/w skrzyżowania z  istn. siecią gazową:
Odc.  D1  -  D1a  –  skrzyżowanie  z  gazociągiem  DN  250  PE  z  proj.  kanałem  deszczowym 
DN250 PCV - odległość od proj. kanalizacji  deszczowej 12 cm - odległość pionowa  < 0,5 m – 
projektuje się rurę osłonową DN 350 stal L=4,0 m, dwudzielną na istn. gazociągu.
Odc. D4 - D5 – skrzyżowanie gazociągiem d63 PE z proj. kanałem deszczowym DN400 PCV - 
odległość od  proj. kanalizacji deszczowej 12 cm - odległość pionowa  < 0,4 m – istniejąca rura 
osłonowa na istn. gazociągu – nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.
Odc. D4 - D5 – skrzyżowanie gazociągiem d 90 PE z proj. kanałem deszczowym DN400 PCV - 
odległość od proj. kanalizacji  deszczowej 51 cm - odległość pionowa  > 0,4 m – istniejąca rura 
osłonowa na istn. gazociągu - nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń
Odc. D6 - D7 – skrzyżowanie gazociągiem DN 40 stal z proj. kanałem deszczowym DN400 PCV - 
odległość od proj. kanalizacji  deszczowej 13 cm - odległość pionowa  < 0,5 m – istniejąca rura 
osłonowa na istn. gazociągu – nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.
Odc. D6 - D7 – skrzyżowanie gazociągiem DN 40 stal z proj. kanałem deszczowym DN400 PCV - 
odległość od proj. kanalizacji  deszczowej 14 cm - odległość pionowa  < 0,5 m – istniejąca rura 
osłonowa na istn. gazociągu – nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.
Odc. D8 - D9 – skrzyżowanie gazociągiem DN 40 stal z proj. kanałem deszczowym DN400 PCV - 
odległość od proj. kanalizacji deszczowej 0,95 cm - odległość pionowa < 1,0m – projektuje się rurę 
osłonową DN 500 PCV L = 3,5 m na kanale deszczowym.
Odc. D13 - D14 – skrzyżowanie gazociągiem d 25 PE z proj. kanałem deszczowym DN300 PCV - 
odległość od proj. kanalizacji deszczowej 21 cm - odległość pionowa < 0,4 m – projektuje się rurę 
osłonową d 83 PE L = 3,5 m, na istn. gazociągu.
Odc. D15 - D16 – skrzyżowanie gazociągiem d25 PE z proj. kanałem deszczowym DN300 PCV - 
odległość od proj. kanalizacji  deszczowej 32 cm - odległość pionowa  < 0,4 m – istniejąca rura 
osłonowa na istn. gazociągu - nie projektuje się  dodatkowych zabezpieczeń
Odc. D17 - D18 – skrzyżowanie gazociągiem d 25 PE z proj. kanałem deszczowym DN300 PCV - 
odległość od  proj. kanalizacji deszczowej 17 cm - odległość pionowa < 0,4 m – projektuje się rurę 
osłonową d 83 PE L = 3,5 m na istn. gazociągu.

W celu wykonania wymiany izolacji należy wykonać:
1. Wykopy 
Całość robót dot. wymiany izolacji należy wykonywać odcinkami o długości ok. 3,5 m. W związku 
z tym należy wykonać  wykopy  o długości ok 4m , nie odkrywając gazociągu na pozostałym 
odcinku. Wykonanie wykopów bezwzględnie ręczne – jako wąskoprzestrzenne z umocnieniem 
ścian wypraskami stalowymi ( deski szalunkowe zakładane poziomo). Urobek należy odkładać 
wzdłuż wykopu w odległości ok 1 m. Wykopy należy wykonać na głębokość o 0,5 poniżej spodu 
rury gazowej. Minimalna szerokość wykopu – 1m. Teren na którym będą wykonywane wykopy , 
należy oznakować , wykopy wygrodzić zaporami i taśmą ostrzegawczą, a w razie potrzeby 
oświetlić, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy powinny być wygrodzone w odległości 
co najmniej 1 m od ich krawędzi. otwarty i zabezpieczyć go zgodnie ze sztuka budowlaną.  Roboty 
ziemne należy wykonać zgodnie z normami  BN – 83/8836-02, PN-68/B-06050, oraz zgodnie z 
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Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy dot. wykonywania robót budowlano – montażowych i 
rozbiórkowych.
2. Usunięcie istniejącej izolacji i czyszczenie gazociągu
Usunięcie istniejącej izolacji bitumicznej należy wykonać ręcznie z zastosowaniem narzędzi 
mechanicznych. Powierzchnie stalową rury po obwodzie należy czyścić metodą obróbki 
strumieniowo – ściernej ( przez piaskowanie) na sucho. Wymagany stopień czystości powierzchni 
wynosi są 2,5 wg PN – EN ISO 8501-1/1996.
Odtłuszczenie powierzchni rury przeprowadzić przy pomocy czystych szmat zwilżonych benzyną 
ekstrakcyjną lub acetonem.
Przyległa do miejsca izolowanego istn. izolacja bitumiczna powinna być czysta tzn. pozbawiona 
przylgniętej ziemi, piasku itp. zanieczyszczeń na odcinkach min 15 cm. Krawędź istniejącej izolacji 
powinna być ścięta pod kątem 30o ( łagodne przejście bez progu). 
3. Kontrola przygotowania powierzchni
Przy ocenie przygotowania powierzchni należy sprawdzić:
−stopień czystości powierzchni w porównaniu do wzorców fotograficznych załączonych do norm 
PN – ISO 8501-1, ZN – 89/101124. Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem szczególną 
uwagę należy zwrócić na dokładne oczyszczenie szwów spawalniczych, miejsc trudno dostępnych, 
gdzie często pozostają zanieczyszczenia. Dopuszczalne wady powierzchni przygotowanej do 
malowania podaje norma ISO 8501-3
−chropowatość podłoża, określona parametrem Rz wg PN – 87/M-04251 powinna wynosić 35- 
70um. Ocenę należy przeprowadzić przy pomocy przyrządu do pomiaru chropowatości.
−Odtłuszczanie – skuteczność odtłuszczenia należy przeprowadzić wg. PN – 70/H-97052
−Odpylenie należy sprawdzić przez przetarcie powierzchni czystą białą szmatką. Ocenę 
skuteczności przeprowadza się zgodnie z normą ISO 8502-3
4. Kontrola przebiegu prac malarskich
Kontrola prac malarskich powinna być prowadzano na bieżąco przez osobę nadzorującą 
wyznaczona przez gestora sieci. Osoba nadzorująca kontroluje sprawdzając:

− właściwe przygotowanie powierzchni zgodnie z PN ISO 8501-1
− warunki atmosferyczne w jakich jest nakładana powłoka malarska
− sprawność aparatury aplikacyjnej i odpowiedni dobór dysz ( w przypadku malowania 

natryskiem)
− przygotowanie farb ( zgodność typu i koloru farby z zaleceniami, właściwe wymieszanie 

przed malowaniem)
− grubość na mokro i wygląd powłoki ( zacieki niedomalowania)
− jakość uzyskanej powłoki malarskiej

Warunki prowadzenia prac malarskich opisuje norma PN-79/H-97070. 
Przyczepność powłoki zgodnie z PN-80/C-81531. 
Grubość powłoki suchej zgodnie z PN – 93/C-81515.
Prace izolacyjne i malarskie mogą się odbywać po wcześniejszym odbiorze przygotowanej 
powierzchni przez Inspektora Zakładu gazowniczego Białystok z wpisem do Protokołu odbioru prac 
malarskich lub do Protokołu odbioru izolacji.
5. Wykonanie izolacji
. Przy doborze powłok izolacyjnych, określaniu sposobu czyszczenia powierzchni rur, 
wykonawstwa i nadzoru prac izolacyjnych należy opierać się na następujących normach i 
procedurach:
− ochrona katodowa – zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do 

ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy i materiały 
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kurczliwe – PN -EN 12068 (2003). Właściwości techniczne materiałów izolacyjnych DIN 
30672(2000), DIN 30675, DIN 30677, DIN 30671

− PN-ISO 8501-1/1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Metoda przygotowania powierzchni 
stalowych.

Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni gazociągu jw. należy wykonać izolację właściwą np. 
ANTICOR P.P.H ul. Wygodna 28, 32-020 Wieliczka z powłoką klasy C 30 – posiadającą 
deklaracje zgodności z PN – EN 12068).

− zagruntować powierzchnie podkładem POLYKEN 1027
− dwukrotnie owinąć spiralnie na zakładkę 50% taśmą polykenową ( Polyken 942-30 – 

warstwa wewnętrzna oraz Polyken 955-30 – warstwa zewnętrzna)
Nakładanie taśm izolacyjnych należy wykonać za pomocą nawijarki mechanicznej. Dokładny 
sposób wykonania izolacji określony jest w instrukcji technicznej w/w producenta.
6. Kontrola wykonania prac izolacyjnych
Dokładne oględziny pod kątem braku uszkodzeń mechanicznych. Izolacja powinna być nawinięta 
równomiernie, bez pęcherzy powietrza i zafałdowań. Sposób kontroli pozostałych właściwości 
wykonanej izolacji jest określony w PN-EN 12068.
7. Zasypka wykopu. 
Projektuje się wykonanie ręcznej zasypki wykopu gruntem dowiezionym – piasek drobno – lub 
średnioziarnisty dobrze zagęszczający się. Zasypkę wykopu prowadzić warstwami  10 – 20 cm z 
ręcznym zagęszczeniem. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi Is = 0,97
W trakcie prowadzenia zasypki gazociągu na wysokości 30 – 40 cm nad przewodem ułożyć należy 
żółtą folię ostrzegawczą szer. 40 cm z napisem „GAZ”.
Po zakończeniu całości robót montażowych i zasypaniu wykopów, należy nawierzchnię terenu 
doprowadzić do stanu pierwotnego.
Po zamontowaniu kanałów sanitarnych , należy wykonać ręczną zasypkę wykopu w rejonie istn. 
gazociągów, gruntem dowiezionym – piasek drobno – lub średnioziarnisty dobrze zagęszczający 
się. Zasypkę wykopu prowadzić warstwami  10 – 20 cm z ręcznym zagęszczeniem. Wymagany 
wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi Is = 0,97. W trakcie prowadzenia zasypki gazociągu na 
wysokości 30 – 40 cm nad przewodem ułożyć należy żółtą folię ostrzegawczą szer. 40 cm z 
napisem „GAZ”.
Po zakończeniu całości robót montażowych i zasypaniu wykopów, należy nawierzchnię terenu 
doprowadzić do stanu pierwotnego. Wszelkie prace w rejonie istn. gazociągów należy prowadzić 
pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Gazowniczego Białystok. 

UWAGA:
Wszelkie prace w rejonie istn. gazociągów należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela 
Zakładu Gazowniczego Białystok. 
Dane  o  zagłębieniu  istniejących  gazociągów  zostały  przyjęte  na  podstawie  map  geodezyjnych. 
Przed  rozpoczęciem  montażu  sieci  należy  sprawdzić  rzeczywiste  zagłębienie  istniejących 
gazociągów w celu weryfikacji podanych powyżej zabezpieczeń. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  wykopów  należy  każdorazowo  sprawdzić  czy  nie  zostały 
wykonane sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji  sieci. 
Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie 
realizacji  sieci  mogą  wystąpić  nieprzewidziane  kolizje,  o  których  wykonawca  robót  powinien 
poinformować  jednostkę  projektową  celem  ich  rozwiązania.  Z  uwagi  na  ciągłość  prac 
inwestycyjnych innych gestorów sieci Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien uzgodnić i 
sprawdzić rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.
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7.5. Roboty montażowe
Montaż  przewodów  PCV  prowadzić  należy  ręcznie.  Do  montażu  prefabrykowanych 

elementów studni stosować żurawie o odpowiednim udźwigu i wysięgu.
Załadunek i rozładunek prefabrykatów

Do przemieszczania elementów służą specjalne zawiesia szczękowe, hakowe bądź kulowe o 
nośności  dostosowanej  do  ciężaru  przenoszonych  elementów.   Należy  stosować   wyłącznie 
atestowanych zawiesi w nienagannym stanie technicznym.
Elementy o małej wadze, np. pierścienie regulacyjne można przenosić ręcznie bądź na paletach.
Transport  prefabrykatów

Elementy  należy  transportować  w  pozycji  ich  wbudowania.  Elementy  powinny  być 
transportowane  w  sposób  stabilny  i  uniemożliwiający  przesunięcie  ładunku  pod  wpływem  sił 
bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu. W zależności od rodzaju elementów i sposobu 
załadunku  zaleca  się  stosowanie  przekładek  drewnianych.  Ilość  transportowanych  elementów 
powinna być dostosowana do nośności środka transportowego.
Składowanie  prefabrykatów
Teren na którym będą składowane wyroby powinien być utwardzony i odwodniony. Wyroby należy 
składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów elementów oraz w 
pozycji ich wbudowania. Zaleca się składowanie wyrobów na podkładach drewnianych, tak aby ich 
złącza nie stykały się z gruntem. Zapobiegnie to konieczności czyszczenia  złączy przed montażem 
elementów.
Montaż studni

Przygotowanie podłoża
Studzienki należy montować w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, 
podsypce  piaskowej,  podłożu  betonowym  lub  fundamencie.  Posadowienie  studni  na  nie 
zagęszczonym , niestabilnym podłoży może spowodować osiadanie studni.
Grunt  pod  podstawą  studzienki  należy  zagęścić  do  wskaźnika  Is  =  0.98,  moduł  odkształcenia 
wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie nie może być większy od 2,2.
             Montaż elementów

Na  tak  przygotowanym  podłożu  można  posadowić  dennicę.  Dennica  posiada  gotowe 
przyłącza umożliwiające podłączenie króćców przyłączeniowych. Przy montażu  dennicy należy 
zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie. Na górny zamek dennicy nakładamy uszczelkę 
gumową. Przed nałożeniem kolejnego elementu, czyścimy jego kielich i dokładnie smarujemy pasta 
poślizgową.
W  celu  zapewnienia  prawidłowego  przenoszenia  obciążeń  między  elementami  studni,  na 
zewnętrznej krawędzi złącza dolnego elementu układamy zaprawę klejową o grubości maksymalnie 
10mm. Po nałożeniu górnego elementu należy go delikatnie docisnąć poprzez podkład drewniany, 
tak aby  nadmiar kleju wypłynął.

Osadzenie włazu
Właz kanałowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza się do na 

pokrywach,  zwężkach  lub  pierścieniach  regulacyjnych  które  posiadają  odpowiednie  gniazda 
zabezpieczające właz przez przesunięciem.

Wszystkie roboty należy prowadzić starannie zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt. „Przewody 
kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze”  oraz  obowiązującymi  przepisami  BHP  i 
„Warunkami  technicznymi  wykonawstwa i  odbioru  robót  budowlano -  montażowych.  Część  II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
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7.6. Zasypka kanałów
Przed zasypaniem wykonane odcinki sieci kanalizacji deszczowej należy zgłosić do odbioru 

technicznego do Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Po wykonaniu kanały deszczowe do wysokości 
30  cm  powyżej  góry  rurociągów  należy  zasypać  gruntem  przepuszczalnym,  prowadząc  ją  w 
następujący sposób:
-ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją,
-następnie zasypkę prowadzić warstwami 10 cm z zagęszczeniem każdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosować grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki 
dla wykopów wykonanych mechanicznie -  mechanicznie warstwami co 30 cm z zagęszczeniem 
poszczególnych warstw, dla wykopów wykonanych ręcznie – ręcznie warstwami co 15cm z ich 
zagęszczeniem.
Stopień zagęszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosić I = 1.0   i winien 
być potwierdzony przez uprawnioną jednostkę geologiczną.
Zasypkę kanałów i przewodów w ulicach o nawierzchni  bitumicznej należy prowadzić do poziomu 
warstw konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej, tj. podsypki piaskowej o grubości 15 cm 
i  warstwy tłucznia o grubości 20cm.  Zasypkę kanałów i przewodów w ulicach o nawierzchni 
gruntowej należy prowadzić do poziomu terenu gruntem rodzimym.
Zasypkę  studni  należy  prowadzić  ręcznie  warstwami,  gruntem  przepuszczalnym  pozbawionym 
kamieni, gruzu i innych części stałych, z ubijaniem poszczególnych warstw. 
Z zasypki wykopów należy eliminować grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjęto  zasypkę  gruntem  przepuszczalnym  rodzimym  i  dowiezionym  w  następujących 
proporcjach: 80 % grunt rodzimy – 20 % grunt dowieziony,

7.7. Odbudowa nawierzchni.
Obudowę  nawierzchni  należy  wykonać  wg  projektu  drogowego.  Zasypkę  kanałów  na 

odcinkach  gdzie  projektowana  jest  nawierzchnia  drogowa  prowadzić  do  poziomu  warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni. 

7.8. Uporządkowanie terenu.
Po zakończeniu robót ziemnych teren budowy należy uporządkować, poprzez przywrócenie 

do stanu pierwotnego. Dotyczy odcinków gdzie nie przewiduje się utwardzenia terenu.

7.9. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy dokonać inwentaryzacji  geodezyjnej 

zrealizowanych  kanałów.  Inwentaryzacja  winna  obejmować  usytuowanie  w  terenie  i  rzędne 
kanałów.  Jednocześnie  należy  dokonać  inwentaryzacji  geodezyjnej  wszystkich  występujących 
i odkrytych skrzyżowań.

8.0. Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowane elementy kanalizacji  deszczowej nie będą wywierały ujemnego wpływu na 

środowisko oraz nie naruszają istniejącego drzewostanu.

9.0. Zestawienie elementów .
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