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1.0. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowe¢ kanalizacji deszczowe;]

w ul. Zagornej 1 Dlugiej w Klepaczach, gm. Choroszcz.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu wykonawczego na budowe kanalizacji deszczowej w zakresie
podanym w punkcie 1.0. postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:
- zamoOwienie Inwestora,
- mapa do celéw projektowych,
- inwentaryzacja w terenie,
- obowigzujace przepisy 1 normy
- warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski w Choroszczy

3.0. Funkcja i spos6b zagospodarowania terenu
Projektowana kanalizacja deszczowa objeta niniejszym opracowaniem shuzy¢ bedzie
do odprowadzenia woéd opadowych z projektowanej wg odrgbnego opracowania utwardzenia
ul. Zagdérnej w Klepaczach.
Miejscem odprowadzenia wod opadowych jest istniejacy kanat deszczowy DN 400 mm
w ul. Wodociagowej w Klepaczach.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne SN i NN,
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna z przylaczami
- sie¢ wodociggowa z przylaczami
- sie¢ gazowa

4.0. Obliczenia ilosci wod opadowych i dobér Srednic kanalow.

Srednice projektowanych kanatéw zaprojektowano zgodnie z Warunkami technicznymi
Urzedu Miejskiego w Choroszczy. Projektowane S$rednice kanatéw deszczowych zapewnia
odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z calo$ci terenu stanowigcego zlewnig
projektowanych kanatow.

5.0. Opis rozwiazan szczegélowych.
5.1. Kanaly deszczowe

Dhugos$¢ projektowanych kanatow deszczowych:

- ¥400 mm PCV-L =468 m

- ©315mm PCV-L=224m

- 0250 mm PCV-L=7m

-0 200 mm PCV ( przykanaliki )—L=22m

Lacznie: L =717,5 m

Wykonanie kanatéw deszczowych projektuje si¢ w nastepujacym uktadzie:

- kanaty o $rednicy 400-200 mm z rur 1 ksztaltek PCV kanalizacyjnych o sztywno$ci min SN 8§,
taczonych na kielich i1 uszczelke gumowa lub na mufy z uszczelkami gumowymi,

Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury
PCV powinny spetnia¢ parametry techniczne rur grubosciennych, litych i posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Szczegoty dotyczace uszezelnienia kanatu w studni przedstawiono w graficznej cze$ci opracowania.
Ulozenie kanaléw deszczowych projektuje si¢ na podsypce. Grubos¢ 1 rodzaj podsypki uzalezniona
jest od poziomu wody gruntowej 1 wynosi:




-10 cm podsypki zwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomocg igtofiltroéw

-20 cm podsypki zwirowej z 1 rzegdem saczkow drenarskich przy odwodnieniu wykopdéw za pomoca
drenazu,

Grubo$¢ i rodzaj podsypki nalezy dostosowaé do wymagan producenta rur.

Podsypke odwadniajaca pod kanaty deszczowe wykona¢ nalezy z materiatéw dowiezionych.

Na trasie projektowanych kanatow deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe.
Lokalizacj¢ projektowanych elementdw kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej czesci
opracowania.

5.2. Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o srednicy 1000 mm na kanatach deszczowych

o srednicy 400 - 315 mm.

Studnie szczelne typu DIN, produkowane s3 w oparciu o norm¢ zharmonizowana
PN-EN 1917:2004. Sktadajg si¢ z elementéw tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych,
wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelno$ci min W6.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng , wykonang z betonu
samozageszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty 1 jednorodny
— rowniez w kinecie. Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy to 150mm. Przej$cia szczelne do rur-
systemowe , wykonane w postaci:

—uszczelki zintegrowane;j,

—uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

—gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kreggi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000mm.

Studnie muszg posiada¢ szerokie szczeble ztazowe , montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane
sa w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z
preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne.

Zgodnie z PN-EN 1917 studnie, ich polaczenia oraz przytacza na rury beda badane do cis$nienia
maksymalnego wynoszacego 0,5 bar ( 5 m stupa wody).

Do przykrycia studni zlokalizowanych w jezdni zaprojektowano pokrywe zZelbetowa
[11740/625/150 mm z pierscieniem odcigzajacym [11740/1280/200 mm ktéry nalezy montowac na
podbudowie z betonu klasy B-15 o grubosci ok. 20cm zdylatowanej ze §ciang studni (alternatywnie
dopuszcza si¢ zastosowanie ptyty przykrywowej zintegrowanej z pierScieniem odcigzajacym) oraz
wlaz zeliwny sferoidalny klasy D400 kN.

Pod wtazy zeliwne przyjeto zastosowanie pierscieni dystansowych betonowych lub z tworzyw
sztucznych o $rednicy wewngtrznej 600mm z uszczelnieniem.

Wprowadzenie 1 wyprowadzenie kanatow do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni
uszczelniajacych.

Sposob uszczelnienia kanalu w studni przedstawiono w graficznej czg¢sci opracowania.

Zaleca si¢ aby wszystkie otwory pod kanat glowny i przylacza wpustow deszczowych wykonane
byly w zakladzie producenta prefabrykatow betonowych.

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P. Zestawienie elementow studni betonowych zamieszczono w tabeli nr 1.
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwos¢ kilku centymetrowej regulacji
wysokosciowej, umozliwiajacej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni, dostosowanie
wysokosci studni do niwelety jezdni.



UWAGA:
Plyty przykrywowe studni nalezy montowaé w taki sposéb aby wlazy zeliwne znajdowaly sie
w osi pasa ruchu.

5.3. Wpusty i przykanaliki.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych

o $rednicy D = 500 mm z czg¢$cig osadowa o min glebokosci 1,0m, wg KB —4/2.1/6,
posadowionych na fundamencie betonowym zgodnie z rys 6. Dla ujecia wod deszczowych

z terenow zielonych zaprojektowano wpusty terenowy z rur betonowych o $rednicy D = 500 mm
z cze$cig osadowa o min glgbokoscei 1,0 m, wg KB — 4 /2.1/6, posadowiony na fundamencie
betonowym zgodnie z rys. 8.

Stosowac zeliwne kraty $ciekowe klasy D 400 o min ci¢zarze 80 kg. Posadowienie wpustow
deszczowych w drodze przyjeto na pierscieniach odcigzajacych. Wpusty nalezy podiaczy¢ ze
studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV , SN 8 o $rednicy D= 200mm. Lokalizacja
wpustow jest zgodna z projektem drogowym.

Whpusty deszczowe nalezy zaizolowac z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem

R1 + 2P. Trasy przykanalikoéw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, za$§ ich dlugosci
1 zaglebienie w tabeli w projekcie wykonawczym.

5.4. Elementy sieci wodociagowej przyjete do demontazu.

W pasie drogowym ulicy Dlugiej istnieje nieczynna siec wodociggowa , kolidujaca z trasg
projektowanej kanalizacji deszczowej. Sie¢ wodociggowa , wykonana z rur z zeliwa szarego o
srednicy DN 300 o polaczeniach kielichowych, jest od wielu lat nieczynna

Istniejgce przewody wodociggowe nalezy zdemontowaé w cato$ci poprzez wydobycie.

Dhugos¢ sieci przyjetej do demontazu wynosi L = 170 m.

Wiascicielem nieczynnej sieci wodociagowe;j jest Urzad Miejski w Choroszczy.

Wydobyte przewody wodociagowe zeliwne nalezy odwiezé na skladowisko odpadow stalych.

6.0.0dwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopéw pod kanaly grawitacyjne realizowane w gruntach nawodnionych
uzaleznione jest od poziomu wody gruntowe;.
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody gruntowej przyjeto podwojny uktad odwodnienia wykopow:
- odwodnienie wspomagajace za pomocg iglofiltréw wplukiwanych w grunt,
- odwodnienie podstawowe za pomocg drenazu @ 113 mm, uktadanego w 20 cm warstwie
podsypki odwadniajacej zwirowej.
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody przyjeto odwodnienie za pomocg iglofiltrow wptukiwanych w grunt z
zastosowaniem rury obsadowej @ 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dlugosci igtofiltréw przedstawiono na profilu podtuznym.
Utozenie kanalu przy odwodnieniu wykopu za pomoca iglofiltréw (bez potrzeby stosowania
drenazu) przyjeto na 10 cm warstwie podsypki zwirowej. Pompowanie wody z zestawu igtofiltrow
nalezy realizowa¢ za pomocg agregatow pompowych z napgdem spalinowym.
Odwodnienie pozostatych wykopdéw realizowanych w gruntach nawodnionych, przy nizszym
poziomie wody gruntowej przyjeto za pomocg drenazu @ 113 mm, ukladanego w 20 cm warstwie
podsypki odwadniajacej zwirowej. Do zebrania wod drenarskich zastosowaé nalezy studzienki
zbiorcze @0,5m, h=1,0m, montowane w dnie wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomocg pompy zatapialne;.




Pompowang wodg z iglofiltréw oraz z drenazu, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach
piasku odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejacych rowow lub kanalizacji deszczowe;.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dtugosci iglofiltréw przedstawiono na profilach podtuznych.
Dhugosci wykopdw z podzialem na rodzaj odwodnienia:

— drenaz [L=471,5 m.
Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete sa do wielokrotnego zastosowania. Zabrania si¢
odprowadzania wod gruntowych z odwodnienia wykopow do kanalizacji sanitarne;j.

6.1.0bliczenie godzin pompowania wody
[lo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:

Ng=pxnx24x30xc [godz], gdzie
p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu 1 0.2 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia wspomagajacego za pomoca igtofiltrow, p=0.8 dla iglofiltréw w przypadku
odwodnienia podstawowego za pomoca igtofiltrow,
n — ilo$¢ stanowisk pompowania wody
c — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.
Ilo$¢ godzin pompowania wody z igtofiltrow i drenazu:

Wyszczegolnienie Drenaz

Kanaly grawitacyjne L=471,5m

C=2,83

Ni=0
Nd=1

Ngi=0

Ngd = 1630

7.0. Wytyczne realizacji
7.1. Przygotowanie terenu

W ramach robdt przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdlowego wytyczenia trasy
projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej oraz zlokalizowa¢ i oznakowaé wszystkie
skrzyzowania z istniejagcymi sieciami (kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna itp.).
Prowadzenie robdt przyjeto na calej szerokosci pasa drogowego przy wstrzymaniu ruchu pojazdow
na danym odcinku realizacji kanatu, z ograniczonym ruchem pieszym.
Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone
1 odpowiednio oznakowane.
Na czas prowadzenia robot opracowano czasowg organizacj¢ , stanowigcg odrebne opracowanie.
Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robdt zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi
o uzyskanie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego na czas budowy.

7.2. Rozbiorka istniejacej nawierzchni.
Na trasie projektowanych kanatow deszczowych wystepuje nawierzchnia gruntowa.




7.3. Wykopy.
Wykopy pod kanaty deszczowe wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne. W miejscu

skrzyzowan z kablami elektrycznymi i telefonicznymi oraz siecia wodociggowa wykopy
prowadzi¢ nalezy recznie.

Do szalowania wykopow uzywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkow skrzyniowych.

Do mechanicznego glgbienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsigbierng o pojemnosci tyzki
0.25 m® lub 0,6 m’. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomi¢dzy dwoma studniami nalezy
odwiez¢ poza miejsce prowadzenia robdt. Z dalszych odcinkéw wydobyty urobek piaszczysty
nalezy przemieszcza¢ do zasypania wczesniej wykonanego kanatu, urobek gruntéw spoistych nalezy
odwiez¢ w miejsce stalego sktadowania.

7.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podluznych 1 planach sytuacyjnych naniesiono kolizje z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym, tj. przewodami wodociggowymi, kanatami sanitarnymi i1 kablami
elektrycznymi. Wykopy w obrebie kolizji nalezy wykona¢ recznie a kolizje przed rozpoczgciem
robot powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone.

Istniejace uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem nr A, B i C.

Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ kabel poprzez zatozenie na nim
rury ochronnej dwudzielnej typu AROT @110 mm, L=2 m.

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie do wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji kanatu.
—Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysokos$ciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji kanatu deszczowego moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot
powinien poinformowac jednostke projektowg celem ich rozwigzania.

—Z uwagi na ciggtos$¢ prac inwestycyjnych innych gestoréw sieci Wykonawca przed rozpoczegciem
robdt powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj 1 stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania z siecia gazowa

W pasie drogowym ulicy Dhugiej 1 Zagérnej w Klepaczach wystepuje sie¢ gazowa PE 1 stalowa.
Skrzynki zasuw gazowych nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo dostosowujgc do projektowanej
niwelety jezdni i chodnika. Wykonawca przed zakonczeniem budowy nawierzchni
utwardzonych zleci dla Zakladu Gazowniczego Bialystok regulacje w/w skrzynek.

Lokalizacje¢ zasuw nalezy ustala¢ na biezaco z wlascicielem sieci gazowej.

Na profilach podluznych i planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzowania z istniejgcymi
gazociggami  Wykopy w obregbie skrzyzowan nalezy wykonywaé recznie po wczesniejszym
zlokalizowaniu 1 oznaczeniu.

Moga wystapi¢ skrzyzowania z istniejagcymi sieciami gazowymi nie wykazanymi na planach
sytuacyjnych. W przypadku odkrycia takiego gazociagu nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Zaktad
Gazowniczy Biatystok w celu stwierdzenia czy gazociag jest czynny czy nie i ustaleniu procedury
dalszych prac budowlanych w tym rejonie.

Przed rozpocze¢ciem prac ziemnych w rejonie istn. gazociagow w w/w ulicach, nalezy
powiadomi¢ pisemnie Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad w Bialymstoku
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24 .( tel. 85 6645959 ; 6645921).

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacg siecig gazowa PE nalezy
realizowa¢ z zachowaniem odlegtos$ci pionowej wigkszej niz 0,3 m oraz odleglosci poziomej
wigkszej niz 0,5 m bez dodatkowych zabezpieczen. Przy odlegtosci pionowej mniejszej niz 0,3 m
istniejgce sieci gazowe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi o dlugos$ci min 3,5 m.




Skrzyzowania projektowanych kanatoéw deszczowych z istniejaca siecig gazowg stalowa nalezy
realizowac z zachowaniem odlegtos$ci pionowej wigkszej niz 1,0 m bez dodatkowych
zabezpieczen. Przy odleglosci pionowej mniejszej niz 1,0 m 1 wigkszej od 0,5 projektowane kanaty
deszczowe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o dtugosci min 3,5 m.

Przy odleglo$ci pionowej mniejszej niz 0,5 projektowane kanaty deszczowe zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi o dlugo$ci min 3,5 m oraz dodatkowo wykona¢ wymiane izolacji na klas¢ C30, na
przewodach gazowych stalowych .

Na terenie inwestycji wystepuja n/w skrzyzowania z istn. siecia gazowq:

Odc. D1 - Dla — skrzyzowanie z gazociggiem DN 250 PE z proj. kanalem deszczowym
DN250 PCV - odlegto$¢ od proj. kanalizacji deszczowej 12 cm - odlegtos¢ pionowa < 0,5 m —
projektuje si¢ rur¢ ostonowa DN 350 stal L=4,0 m, dwudzielng na istn. gazociagu.

Odc. D4 - D5 — skrzyzowanie gazociggiem d63 PE z proj. kanalem deszczowym DN400 PCV -
odlegtos¢ od proj. kanalizacji deszczowej 12 cm - odleglo$¢ pionowa < 0,4 m — istniejgca rura
ostonowa na istn. gazociggu — nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

Odc. D4 - D5 — skrzyzowanie gazociggiem d 90 PE z proj. kanatem deszczowym DN400 PCV -
odlegto$¢ od proj. kanalizacji deszczowej 51 cm - odleglo$¢ pionowa > 0,4 m — istniejaca rura
ostonowa na istn. gazociagu - nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen

Odc. D6 - D7 — skrzyzowanie gazociagiem DN 40 stal z proj. kanatem deszczowym DN400 PCV -
odleglos¢ od proj. kanalizacji deszczowej 13 cm - odlegtos$¢ pionowa < 0,5 m — istniejaca rura
ostonowa na istn. gazociggu — nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

Odc. D6 - D7 — skrzyzowanie gazociggiem DN 40 stal z proj. kanalem deszczowym DN400 PCV -
odlegto$¢ od proj. kanalizacji deszczowej 14 cm - odleglo$¢ pionowa < 0,5 m — istniejaca rura
ostonowa na istn. gazociggu — nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

Odc. D8 - D9 — skrzyzowanie gazociggiem DN 40 stal z proj. kanatem deszczowym DN400 PCV -
odlegtos¢ od proj. kanalizacji deszczowej 0,95 cm - odleglos¢ pionowa < 1,0m — projektuje si¢ rure
ostonowg DN 500 PCV L = 3,5 m na kanale deszczowym.

Odc. D13 - D14 — skrzyzowanie gazociaggiem d 25 PE z proj. kanalem deszczowym DN300 PCV -
odlegto$¢ od proj. kanalizacji deszczowej 21 cm - odleglos$¢ pionowa < 0,4 m — projektuje si¢ rure
ostonowg d 83 PE L = 3,5 m, na istn. gazociagu.

Odc. D15 - D16 — skrzyzowanie gazociagiem d25 PE z proj. kanalem deszczowym DN300 PCV -
odlegltos¢ od proj. kanalizacji deszczowej 32 cm - odlegtos$¢ pionowa < 0,4 m — istniejaca rura
ostonowa na istn. gazociggu - nie projektuje si¢ dodatkowych zabezpieczen

Odc. D17 - D18 — skrzyzowanie gazociaggiem d 25 PE z proj. kanalem deszczowym DN300 PCV -
odlegto$¢ od proj. kanalizacji deszczowej 17 cm - odleglo$¢ pionowa < 0,4 m — projektuje si¢ rure
ostonowa d 83 PE L = 3,5 m na istn. gazociagu.

W celu wykonania wymiany izolacji nalezy wykonac:

1. Wykopy

Catos¢ robot dot. wymiany izolacji nalezy wykonywa¢ odcinkami o dlugosci ok. 3,5 m. W zwigzku
z tym nalezy wykona¢ wykopy o dtugosci ok 4m , nie odkrywajac gazociagu na pozostalym
odcinku. Wykonanie wykopow bezwzglednie r¢gczne — jako waskoprzestrzenne z umocnieniem
$cian wypraskami stalowymi ( deski szalunkowe zaktadane poziomo). Urobek nalezy odktada¢
wzdhuz wykopu w odlegtosci ok 1 m. Wykopy nalezy wykona¢ na glteboko$¢ o 0,5 ponizej spodu
rury gazowej. Minimalna szeroko$¢ wykopu — 1m. Teren na ktorym beda wykonywane wykopy ,
nalezy oznakowac¢ , wykopy wygrodzi¢ zaporami i ta$ma ostrzegawcza, a w razie potrzeby
oswietli¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci
co najmniej 1 m od ich krawedzi. otwarty 1 zabezpieczy¢ go zgodnie ze sztuka budowlang. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami BN — 83/8836-02, PN-68/B-06050, oraz zgodnie z



Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dot. wykonywania robdt budowlano — montazowych i
rozbidrkowych.
2. Usuniecie istniejacej izolacji i czyszczenie gazociagu
Usunigcie istniejgcej izolacji bitumicznej nalezy wykonaé recznie z zastosowaniem narzedzi
mechanicznych. Powierzchnie stalowa rury po obwodzie nalezy czysci¢ metoda obrobki
strumieniowo — $ciernej ( przez piaskowanie) na sucho. Wymagany stopien czystosci powierzchni
wynosi 53 2,5 wg PN — EN ISO 8501-1/1996.
Odttuszczenie powierzchni rury przeprowadzi¢ przy pomocy czystych szmat zwilzonych benzyna
ekstrakcyjng lub acetonem.
Przylegta do miejsca izolowanego istn. izolacja bitumiczna powinna by¢ czysta tzn. pozbawiona
przylgnigtej ziemi, piasku itp. zanieczyszczen na odcinkach min 15 cm. Krawedz istniejgcej izolacji
powinna by¢ $cieta pod katem 30° ( tagodne przejscie bez progu).
3. Kontrola przygotowania powierzchni
Przy ocenie przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢:
—stopien czystosci powierzchni w poréwnaniu do wzorcoOw fotograficznych zalagczonych do norm
PN —ISO 8501-1, ZN — 89/101124. Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem szczegdlna
uwage nalezy zwroci¢ na doktadne oczyszczenie szwow spawalniczych, miejsc trudno dostepnych,
gdzie czesto pozostaja zanieczyszczenia. Dopuszczalne wady powierzchni przygotowanej do
malowania podaje norma ISO 8501-3
—chropowato$¢ podloza, okreslona parametrem Rz wg PN — 87/M-04251 powinna wynosi¢ 35-
70um. Oceng nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy przyrzadu do pomiaru chropowatosci.
—Qdtluszczanie — skuteczno$¢ odttuszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg. PN — 70/H-97052
—Odpylenie nalezy sprawdzi¢ przez przetarcie powierzchni czysta bialg szmatka. Ocene
skutecznos$ci przeprowadza si¢ zgodnie z normg ISO 8502-3
4. Kontrola przebiegu prac malarskich
Kontrola prac malarskich powinna by¢ prowadzano na biezgco przez osob¢ nadzorujaca
wyznaczona przez gestora sieci. Osoba nadzorujaca kontroluje sprawdzajac:

— wladciwe przygotowanie powierzchni zgodnie z PN ISO 8501-1

— warunki atmosferyczne w jakich jest naktadana powtoka malarska

— sprawno$¢ aparatury aplikacyjnej 1 odpowiedni dobér dysz ( w przypadku malowania

natryskiem)
— przygotowanie farb ( zgodnos$¢ typu i koloru farby z zaleceniami, wtasciwe wymieszanie
przed malowaniem)

— grubo$¢ na mokro i wyglad powtoki ( zacieki niedomalowania)

— jakos$¢ uzyskanej powtoki malarskiej
Warunki prowadzenia prac malarskich opisuje norma PN-79/H-97070.
Przyczepnos¢ powtoki zgodnie z PN-80/C-81531.
Grubos$¢ powtoki suchej zgodnie z PN — 93/C-81515.
Prace izolacyjne 1 malarskie mogg si¢ odbywa¢ po wczesniejszym odbiorze przygotowanej
powierzchni przez Inspektora Zaktadu gazowniczego Biatystok z wpisem do Protokotu odbioru prac
malarskich lub do Protokotu odbioru izolacji.
5. Wykonanie izolacji
. Przy doborze powtok izolacyjnych, okreslaniu sposobu czyszczenia powierzchni rur,
wykonawstwa i nadzoru prac izolacyjnych nalezy opiera¢ si¢ na nastgpujacych normach i
procedurach:
- ochrona katodowa — zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tacznie z ochrong katodowa do

ochrony przed korozja podziemnych lub podwodnych rurociggdéw stalowych. Tasmy i materiaty
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kurczliwe — PN -EN 12068 (2003). Wtasciwosci techniczne materiatéw izolacyjnych DIN
30672(2000), DIN 30675, DIN 30677, DIN 30671
- PN-ISO 8501-1/1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystos$ci powierzchni. Metoda przygotowania powierzchni
stalowych.
Po oczyszczeniu 1 odtluszczeniu powierzchni gazociagu jw. nalezy wykonac¢ izolacje wiasciwa np.
ANTICOR P.P.H ul. Wygodna 28, 32-020 Wieliczka z powloka klasy C 30 — posiadajaca
deklaracje zgodnosci z PN — EN 12068).
- zagruntowaé powierzchnie podktadem POLYKEN 1027
- dwukrotnie owing¢ spiralnie na zaktadke 50% tasma polykenowa ( Polyken 942-30 —
warstwa wewngtrzna oraz Polyken 955-30 — warstwa zewng¢trzna)
Naktadanie tasm izolacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca nawijarki mechanicznej. Doktadny
sposOb wykonania izolacji okreslony jest w instrukcji technicznej w/w producenta.
6. Kontrola wykonania prac izolacyjnych
Doktadne ogledziny pod katem braku uszkodzen mechanicznych. Izolacja powinna by¢ nawinigta
rownomiernie, bez pecherzy powietrza i zafaldowan. Sposob kontroli pozostatych wtasciwosci
wykonanej izolacji jest okreslony w PN-EN 12068.
7. Zasypka wykopu.
Projektuje si¢ wykonanie recznej zasypki wykopu gruntem dowiezionym — piasek drobno — lub
srednioziarnisty dobrze zageszczajacy si¢. Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami 10 —20 cm z
rgcznym zageszczeniem. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wynosi Is = 0,97
W trakcie prowadzenia zasypki gazociggu na wysokosci 30 — 40 cm nad przewodem utozy¢ nalezy
z6Ma folig¢ ostrzegawczg szer. 40 cm z napisem ,,GAZ”.
Po zakonczeniu catosci robdt montazowych i zasypaniu wykopdw, nalezy nawierzchnie terenu
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Po zamontowaniu kanatéw sanitarnych , nalezy wykona¢ reczng zasypke wykopu w rejonie istn.
gazociggow, gruntem dowiezionym — piasek drobno — lub $rednioziarnisty dobrze zaggszczajacy
sie. Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami 10 — 20 cm z r¢cznym zageszczeniem. Wymagany
wskaznik zageszczenia gruntu wynosi Is = 0,97. W trakcie prowadzenia zasypki gazociagu na
wysokos$ci 30 — 40 cm nad przewodem utozy¢ nalezy z6ttg folie ostrzegawcza szer. 40 cm z
napisem ,,GAZ”.
Po zakonczeniu catoéci robot montazowych i zasypaniu wykopow, nalezy nawierzchni¢ terenu
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszelkie prace w rejonie istn. gazociggéw nalezy prowadzié
pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego Bialystok.

UWAGA:

Wszelkie prace w rejonie istn. gazociagow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
Zakladu Gazowniczego Bialystok.

Dane o zaglebieniu istniejgcych gazociggdéw zostaly przyjete na podstawie map geodezyjnych.
Przed rozpoczeciem montazu sieci nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zaglebienie istniejacych
gazociggow w celu weryfikacji podanych powyzej zabezpieczen.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie do wykonania wtdrnika do momentu przystagpienia do realizacji sieci.
Z uwagi na brak szczeg6élowych inwentaryzacji wysokos$ciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji sieci mogg wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robdt powinien
poinformowa¢ jednostk¢ projektowa celem ich rozwigzania. Z uwagi na ciaglos¢ prac
inwestycyjnych innych gestoréw sieci Wykonawca przed rozpoczgciem robot powinien uzgodnic i
sprawdzi¢ rodzaj 1 stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.



7.5. Roboty montazowe

Montaz przewodéw PCV prowadzi¢ nalezy rgcznie. Do montazu prefabrykowanych
elementdéw studni stosowaé zurawie o odpowiednim udzwigu 1 wysiggu.
Zaladunek i rozladunek prefabrykatow

Do przemieszczania elementow shuzg specjalne zawiesia szczekowe, hakowe badz kulowe o
no$nosci dostosowanej do cigzaru przenoszonych elementéw. Nalezy stosowaé wylacznie
atestowanych zawiesi w nienagannym stanie technicznym.
Elementy o matej wadze, np. pierscienie regulacyjne mozna przenosi¢ r¢gcznie badz na paletach.
Transport prefabrykatow

Elementy nalezy transportowaé w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢
transportowane w sposob stabilny i uniemozliwiajacy przesunigcie tadunku pod wplywem sit
bezwtadnosci wystgpujacych podczas ruchu pojazdu. W zaleznosci od rodzaju elementow 1 sposobu
zatadunku zaleca si¢ stosowanie przektadek drewnianych. Ilo$¢ transportowanych elementow
powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.
Skladowanie prefabrykatow
Teren na ktorym beda sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy
sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do poszczegodlnych rodzajow elementow oraz w
pozycji ich wbudowania. Zaleca si¢ sktadowanie wyrobow na podktadach drewnianych, tak aby ich
zlgcza nie stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to konieczno$ci czyszczenia zlaczy przed montazem
elementow.
Montaz studni

Przygotowanie podtoza
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym,
podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie
zageszczonym , niestabilnym podtozy moze spowodowac osiadanie studni.
Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Montaz elementow

Na tak przygotowanym podiozu mozna posadowi¢ dennic¢. Dennica posiada gotowe
przylacza umozliwiajace podiaczenie kroccodw przytaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke
gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta
poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie
10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez podkiad drewniany,
tak aby nadmiar kleju wyptynal.

Osadzenie wilazu

Witaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na
pokrywach, zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda
zabezpieczajace wlaz przez przesunigciem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ starannie zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt. ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i
»Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Czes¢ 1L
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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7.6. Zasypka kanaléw
Przed zasypaniem wykonane odcinki sieci kanalizacji deszczowej nalezy zgtosi¢ do odbioru

technicznego do Urzedu Miejskiego w Choroszczy. Po wykonaniu kanaty deszczowe do wysokosci
30 cm powyzej gory rurociggéw nalezy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w
nastepujacy sposob:

-utozy¢ warstwe do wysokos$ci 1/3 §rednicy rury i zagescic ja,

-nast¢pnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki
dla wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem
poszczegblnych warstw, dla wykopéw wykonanych recznie — rgcznie warstwami co 15cm z ich
zageszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1.0 1 winien
by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczng.

Zasypke kanatow 1 przewodow w ulicach o nawierzchni bitumicznej nalezy prowadzi¢ do poziomu
warstw konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej, tj. podsypki piaskowej o grubosci 15 cm
1 warstwy tlucznia o grubosci 20cm. Zasypke kanalow i przewodéw w ulicach o nawierzchni
gruntowej nalezy prowadzi¢ do poziomu terenu gruntem rodzimym.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ re¢cznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym
kamieni, gruzu i innych czgéci statych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw.

Z zasypki wykopow nalezy eliminowac grunty spoiste oraz grunty organiczne.

Przyjeto zasypk¢ gruntem przepuszczalnym rodzimym 1 dowiezionym w nast¢pujacych
proporcjach: 80 % grunt rodzimy — 20 % grunt dowieziony,

7.7. Odbudowa nawierzchni.

Obudowe¢ nawierzchni nalezy wykona¢ wg projektu drogowego. Zasypke kanaléw na
odcinkach gdzie projektowana jest nawierzchnia drogowa prowadzi¢ do poziomu warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

7.8. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrdcenie

do stanu pierwotnego. Dotyczy odcinkéw gdzie nie przewiduje si¢ utwardzenia terenu.

7.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych kanalow. Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i rzgdne
kanatéw. Jednoczes$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych
1 odkrytych skrzyzowan.

8.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy kanalizacji deszczowej nie beda wywieraly ujemnego wplywu na
srodowisko oraz nie naruszajg istniejgcego drzewostanu.

9.0. Zestawienie elementow .
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