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1.3 Opis techniczny
1 Przedmiot inwestycji

Tematem pracy jest projekt przebudowy ulicy Zagdérnej w Klepaczach gmina Choroszcz
polegajacej na budowie nawierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy, kanalizacji deszczowe] oraz
oswietlenia ulicznego.

2 Podstawa opracowania

" Umowa na wykonanie projektu

. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

= Pomiary terenowe wlasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.), wraz z p6zn. zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

. »Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”,

. Robocze uzgodnienia z Inwestorem,

3 Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Choroszcz w miejscowosci
Klepacze. Istniejgca ulica Zagérna o nawierzchni zwirowej posiada szerokos¢ zmienng od 5,0 m do
6,0m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi porosni¢tymi zielenig szerokosci od 0,70m do
3,0m. Przebieg drogi jest nieuregulowany i odbywa si¢ w miejscu gdzie jej stan jest najlepszy.
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 10,0m.

W ciggu ulicy objetej opracowaniem znajduje si¢ istniejace uzbrojenie terenu w postaci: wodociagu,
sieci teletechnicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej oraz kanalizacji sanitarne;j.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ budowe ulicy na odcinku pierwszym tj. od
ul. Skandynawskiej o szerokosci 5,50m oraz na odcinku drugim jezdni¢ o szerokosci 5,0m wraz
obustronnymi poboczami zwirowymi przylegajacymi do kraweznika szerokosci 0,75m. Nawierzchni¢
jezdni zaprojektowano z kostki brukowej betonowe;.

W ciggu ulicy w miejscu istniejagcych bram zostaly zaprojektowane zjazdy w dostosowaniu
wysokosciowym do zagospodarowania dzialek przylegtych. Nawierzchni¢ zjazdéw zaprojektowano z
kostki betonowej brukowej koloru czerwonego. W miejscu furtek zaprojektowano dojscia o
nawierzchni z kostki brukowej szarej grubosci 6 cm.

Krawedzie jezdni beda ograniczone kraweznikiem drogowym betonowym typu lekkiego 15x30cm.
Wzdtuz chodnikéw ustawione zostang obrzeza chodnikowe betonowe 6x20cm. Zjazdy zostang
zabezpieczono przed zniszczeniem poprzez obramowanie obrzezem betonowym typu ciezkiego
8x30cm.

Parametry techniczne projektowanej ulicy:

Kategoria ruchu: KR 1 Klasa drogi: D, Predkos¢ projektowa: V,=50 km/h
Dtugos$¢€ ulicy: odcinek nr 1: 254,16 m odcinek nr 2: 70,82 m  Lacznie: 324,98 m



5 Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
- jezdnia:

¢ 8 cm — kostka betonowa brukowa

® 5 cm - podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

e 25 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
¢ 15 cm - warstwa mrozochronna z piasku

® istniejace podioze gruntowe

- zjazdy:
¢ 8 cm — kostka betonowa brukowa
® 5 cm - podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4
e 25 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
¢ 10 cm - warstwa mrozochronna z piasku
® istniejace podioze gruntowe
- pobocze:

e 15 cm - pobocze zwirowe

® istniejace podioze gruntowe

- dojs$cia do furtek:

® 6 cm — kostka betonowa brukowa
® 5 cm - podsypka piaskowa
® istniejace podioze gruntowe

Nawierzchni¢ jezdni nalezy oddzieli¢ od poboczy poprzez ustawienie kraw¢znika drogowego
betonowego wyniesionego na 8cm ponad nawierzchni¢ jezdni o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 5Scm na lawie betonowej z oporem. Na szerokosci zjazdow
krawezniki te nalezy obnizy¢ do poziomu 3 cm ponad nawierzchni¢ jezdni. Projektowane zjazdy
nalezy obudowa¢ obrzezem chodnikowym typu cigzkiego 8x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm na tawie betonowej z oporem. Wzdluz dojs¢ do furtek nalezy ustawié
obrzeze chodnikowe betonowym 6x20 cm na podsypce piaskowej gr. Scm. Nawierzchnia dojs¢ do
furtek powinna by¢ wyniesiona na 1 cm ponad kraweznik zabezpieczajacy jezdni¢ celem wlasciwego
odprowadzenia wody.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.
hyymagana = 0,40x1,20

hwymagana = 0,48 m

hprojekiowana = 0,53 m - warunek spetniony.
Uwagi:

1. Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi.
2. Koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni dogeszcza¢é mechanicznie do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.



3. Warstwy konstrukcyjne zaggszcza¢ do wymaganego wskaznika zagegszczenia w warunkach
wilgotnos$ci optymalne;.

4. Po zakonczeniu robét teren przylegly do projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i
przywréci¢ do stanu pierwotnego, zielence zahumusowac i obsia¢ trawa.

6 Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni projektowanej ulicy beda odprowadzane grawitacyjnie do
projektowanych wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami, a nastgpnie do kanalu deszczowego
kd400 potozonego w ul. Wodociggowej - szczegdty rozwigzan przedstawiono w czes$ci opracowania
branzy sanitarnej.

7 Rozwigzania sieciowe

W zwigzku z budowg ul. Zagorej w Klepaczach nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu a jedynie jej zabezpieczenie w miejscach kolizji co zostato wykonane i uzgodnione z
wszystkimi gestorami sieci znajdujgcymi sie w ww. ulicy.

Zabezpieczenie istniejacej sieci energetycznej:

- pod jezdnig oraz zjazdami istniejgce kable energetyczne zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng
koloru czerwonego o $rednicy 110 mm dodatkowo wzdtuz kabli nalezy utozy¢ rur¢ petng 110/6,3
koloru niebieskiego z zamknigciami firmowymi.

L. Zasady ogélne.

1. W przypadku potrzeby realizacji przebudowy urzadzen bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja
S.A. przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapi¢ do rejonu Energetycznego Biatystok
Teren z wnioskiem o okreSlenie technicznych warunkéw przebudowy badz usunigcia kolizji
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych

2. Dokumentacja technicznego projektu przebudowy sporzadzona na podstawie otrzymanych
warunkow przebudowy badz usunigcia kolizji podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym
Biatlystok Teren.

3. Inwestor inwestycji podstawowe] zobowigzany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A.
stosownej umowy na przebudowe urzadzen Spotki.

4. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzen urzadzen Spotki ponosi
inwestor inwestycji podstawowej.

Energetyczne linie kablowe.

1. Na liniach kablowych bgdacych pod napigciem nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac ziemnych
powodujacych catkowite odkrycie urzadzen. Dopuszczalne jest wykonywanie tylko do poziomu folii
ostrzegawcze;j.

2. Prace ziemne powodujace calkowite odkrycie urzadzen -elektroenergetycznych moga by¢
prowadzone po catkowitym wytaczeniu tych urzadzen spod napigcia.

3. W przypadku potrzeby wylaczenia urzadzen energetycznych spod napigcia nalezy dostarczy¢ do
Rejonu Energetycznego Biatystok Teren n/w dokumenty:

a) Harmonogram budowy;

b) Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia;



¢) Zalacznik graficzny zagospodarowania terenu;

d) Wykaz os6b odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z
numerami telefonéw kontaktowych.

4. Za wylaczenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest optata wynikajaca z obowigzujacej
taryfy dla energii elektryczne;j.

5. Prace ziemne poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren.

6. Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone
na podstawie uzgodnionego w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren projektu, okreslajacego
aktualne potozenie instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych
robat.

7. Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczgcia prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Biatystok Teren planowany do realizacji zakres prac objetych projektem
wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.

8. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury, przebiegi linii
kablowych w terenie i je oznaczyc.

9. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane i sposobu wykonywania tych robét. Miejsca tych robét nalezy oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi i wygrodzic.

Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej zgodnie z wytycznymi gestorow:
a.) wlasnos¢ firmy ORANGE POLSKA

- pod jezdnig wzdluz istniejacych kabli utozy¢ rury pelne typu HDPE 110 mm z obustronnymi
zamknigciami firmowymi

- pod zjazdami istniejace kable zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AS8PS oraz dodatkowo wzdluz kabla
utozy¢ rur¢ HDPE 110 mm z obustronnymi zamknigciami firmowymi.

UWAGA:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1,0mod osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
prace prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami techniczno — budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela Orange
Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastruktur¢ wiasno$¢ Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie stosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczenia istniejagcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
inwestor (wykonawca).



a.) wlasnos¢ firmy KOBA sp. z o. o.

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w przypadku zblizen i skrzyzowan z siecig firmy KOBA
sp. z 0. o. stosujac odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed jej uszkodzeniem.

2. Lokalizacje sieci potwierdzi¢ w dziale inwestycyjnym firmy KOBA sp. z o. o. przed rozpocz¢ciem
prac.

3. Prace ziemne w odleglosci 1 m od sieci wykonywac¢ recznie pod nadzorem pracownika firmy Koba
Sp. z 0.0.

4. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt zawiadomi¢ pisemnie KOBA sp. z 0.0. podajac imi¢ i
nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika budowy.

5. W celu zabezpieczeniu sieci Koba na skrzyzowaniach zastosowa¢ gruboscienne dwudzielne rury
ostonowe.

Uzgodnienie wazne jest przez rok.

W zwigzku z planowang realizacja inwestycji polegajacej na budowie doziemnego kabla
teletechnicznego zaprojektowano po jego trasie utozenie rur petlnych typu HDPE 110/6,3 wraz z
zamknigciami firmowymi utozonymi pod jezdnig jak i zjazdami (zgodnie z lokalizacjg wskazang na
rys. 2.2. Projekt zagospodarowania terenu).

Kanalizacja sanitarna, wodociagowa

Nalezy wyregulowac istniejace studnie kanalizacji sanitarnej oraz zasuwy wodociggowe znajdujace
si¢ w ciggu projektowanych nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz dojs¢ do furtek, poboczy do rzednych
nawierzchni drogowych zgodnie z uzgodnieniem pismo, znak L.dz. 1478/2016 z dnia 16.12.2016r.

Prace w poblizu istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ zgdonie z zalaczonym uzgodnieniem
pismo , znak BIU/416/2016 z dnia 30.12.2016r.

1. Roboty ziemne i budowlane w obszarze strefy kontrolowane;j istniejagcych gazociaggéw — szeroko$¢
1,0m nalezy wykonywac z nalezytg ostrozno$cig i staranno$cig pod nadzorem pracownika PSG sp. z
0.0. Zaktad w Biatymstoku, natomiast roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie przewodoéw
gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywac¢ recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty
naprawy poniesie wykonawca rob6t. Nie dopuszcza si¢ wymiany gruntu w odleglto$ci mniejszej niz
0,5m od sieci gazowe;j.

2. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swoéj koszt: naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej i oznakowania sieci
gazowej,

- odtworzenia na swdj koszt: oznakowania sieci gazowej,

3. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomi¢dzy mapa zasadniczg zastosowang do celéw
projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystgpienie kolizji — projektowanych obiektéw z
istniejgcg siecia gazowg, nalezy dokona¢ ponownego uzgodnienia projektu budowlanego
obejmujgcego rozwigzania wzajemnego usytuowania obiektow. Koszty opracowania dokumentacji
oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji
podstawowe;.

4. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanej nawierzchni) nieobjetej
opracowaniem projektu — np. wyptycenie istniejagcego gazociggu - wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia PSG sp. z o. o. Zaktad w Biatymstoku Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym o
zaistniatej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnien — rozwigzan.



8 Roboty ziemne

Budowa drogi wymaga wykonania rob6t ziemnych na glgboko$¢ umozliwiajaca wykonanie koryta
pod konstrukcje nawierzchni. Podtoze powinno si¢ charakteryzowa¢ wskaznikiem zageszczenia 1,0 i
modutem sprezystosci wtérnej nie mniejszym niz 100 MPa.

9 Dowigzanie wysokoSciowe
Przebudoweg drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejagcych punktow osnowy geodezyjne;.

10 Wykaz powierzchni inwestycji

Powierzchnia projektowanej jezdni ok. 1676 m’.
Powierzchnia projektowanych zjazdéw ok. 232 m”.
Powierzchnia projektowanych poboczy ok. 435 m*
Powierzchnia projektowanych dojs$¢ do furtek ok. 48 m’

11 Interesy oséb trzecich

Zachowane zostaly uzasadnione wymagania dotyczace interesOw 0s6b trzecich okreslone ustawg —
Prawo Budowlane rozdz. 1 art. 5 ust. 2 (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami —
Dz.U. Nr 80 z 2003r., poz. 718)

12 Organizacja ruchu
Projektowana inwestycja nie wplynie na organizacj¢ ruchu na przylegtych ulicach.
13 Rézne

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejgcego i projektowanego
dziatek sgsiednich.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za urzadzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na wtérnikach
i za ewentualne wynikte z tego powodu kolizje.

Autor:
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Gléwnym zadaniem inwestycyjnym jest budowa ul. Zagérnej w Klepaczach.

W ramach rob6t branzy drogowej beda realizowane kolejno:

- roboty przygotowawcze,

roboty rozbidrkowe zjazdow,

roboty ziemne,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdéw, dojs¢ do furtek

humusowanie wraz z obsianiem zielencéw

Roboty budowlane moga by¢ realizowane jednoczesnie w kilku miejscach, w celu skrocenia czasu

ich realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W otoczeniu projektowanej inwestycji wystepuja:

- zabudowa jednorodzinna o charakterze zagrodowym

- urzadzenia technicznej infrastruktury podziemne;]

- stupy teletechniczne oraz energetyczne

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanej inwestycji znajduja si¢ nast¢pujace elementy:

- sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczne, sie¢ teletechniczna, gazociag

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie

- ruch pojazdéw odbywajacy si¢ ulicg Zagdérng

- montaz elementow 1 urzadzen przy uzyciu dzwigu

- wykonywanie wykopow glebszych niz 1 m

- roboty wykonywane w poblizu sieci technicznej uzbrojenia podziemnego

- obecnos$¢ wykopow i praca na réznych poziomach 1 pochytosciach

- mozliwo$¢ uszkodzenia istniejgcego wodociagu,

- upuszczenie narzedzia roboczego

- upadek montowanego elementu lub innego materiatlu budowlanego

- wpltyw warunkéw atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury)
- uktadanie warstw bitumicznych nawierzchni, ktére maja wysokg temperature.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, nie
wolno dopusci¢ do pracy.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie.



Szkolenie wstegpne obejmuje:
- instruktaz og6lny
- instruktaz stanowiskowy
- szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe obowigzuje
osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na
stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Inne
osoby kierujgce pracownikami (inz.: mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz
co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Pracodawca
obowigzany jest na biezgco $ledzi¢ wszelkie zmiany przepiséw dotyczacych szkolen w zakresie bhp.

Szczegbdlnie wazne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow 1 pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod
wzgledem tresci i formy do specyfiki zagrozen na okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk.

Na szczeg6lng uwage zasluguje zagrozenie zwigzanego z wykonywaniem wykopdéw, gdyz czgsto
zdarza si¢, ze sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie sg zaewidencjonowane na mapach a w
naturze wystepuja lub wystepuja w naturze w innym miejscu niz na mapie. Zaleca si¢ wobec tego
ustalanie rzeczywistego potozenia tych sieci przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do tego typu prac.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- instruktaz pracownikéw

- nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac aby
srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

- wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych robét budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia i wedlug fachowo opracowanego projektu organizacji ruchu na czas budowy i
zatwierdzonego przez wlasciwy urzad. Jezeli jest opracowany projekt organizacji ruchu na czas
budowy, a potencjal wykonawczy i harmonogram prac jednostki wykonawczej odbiega od zalozone;j
organizacji ruchu na czas budowy, wykonawca rob6t powinien opracowa¢ swoj, dostosowany do
wiasnych realiow projekt organizacji ruchu i pouzgadnia¢ z zainteresowanymi instytucjami oraz
zatwierdzic¢

- sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych §rodkéw ochrony indywidualnej jak:
kaski, odpowiednie obuwie, okulary, r¢kawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a takze
asekuracje przez osoby towarzyszace

- prowadzi¢ wzmozony nadzdr, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i do§wiadczonym
pracownikom

- okresli¢ miejsca i sposéb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zastosowac drabiny dla wejscia i wyjscia z wykopu

- przy wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych stosowac ich petne umocnienie

- w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop, stosowac ktadki z balustrada

- prace w rejonie istniejacej linii napowietrznej powinno si¢ wykonywac po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw ZEB Dystrybucja

Sp. z o0.0. (wylaczenia napigcia w urzadzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne uziemienie w
stosunku do miejsca pracy).



- na placu budowy posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy, a w znanym dla wszystkich
zatrudnionych miejscu wywiesi¢ numery telefonéw ratunkowych i interwencyjnych

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem

e Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:

- Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w .................. przy ulicy .....c.ccceeee. Nr tel............
- Straz Pozarna w .....cc..cc....... przy ulicy................ Nrtel.ocooeneenns
- Komisariat Policji w.............. przy ulicy................ Nrtel.oooooennenes

Powyzsze telefony 1 adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto
znane kazdemu podwykonawcy 1 pracownikowi nadzoru technicznego.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora inz. BHP
z jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadku.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek opracowania planu ,,Bioz” w dostosowaniu do
konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujacej roboty i zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury wyszczeg6lnionym na stronie tytulowej niniejszego opracowania.

Ponadto:

Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikow i
otoczenia, a ich uzytkownikéw przeszkoli¢ w obstudze maszyn i narzedzi elektromechanicznych.
Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0séb nieupowaznionych, a
w szczegOlnosci przed dzieémi.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz
PDL/0027/POOD/12

Biatystok, 28.11.2016 r.



Tabelal TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODCINEK NR 1 (ul. Zagérna)

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*)

BILANS

14,14

38,20

14,45

30,14

43,75

29,54

33,70

29,90

19,96

40,25

55,08

64,09

66,45

47,34

52,34

66,79

96,93

140,68

170,22

203,92

233,81

253,77

294,02

349,009

413,18

479,64

526,98

POWIERZCHNIE [m2]
PIKIETAZ NASYP WYKOP
12,15 0,00 2,26
18,009 0,03 2,53
33,47 0,03 2,49
39,92 0,18 2,20
53,45 0,08 2,52
73,42 0,09 2,03
93,40 0,35 1,36
113,36 0,05 2,41
133,33 0,38 1,01
153,30 0,25 1,61
173,27 0,10 2,76
192,25 0,01 3,15
211,22 0,01 3,63
230,18 0,02 3,41
244,15 0,04 3,42
RAZEM

Nadmiar WYKOP 526,98m3

ODLEG1OSC OBJETOSCI [m3]
[m] NASYP WYKOP
5,94 0,09 14,23
15,38 0,40 38,60
6,45 0,67 15,13
13,53 1,81 31,95
19,97 1,69 45,44
19,98 4,30 33,84
19,96 3,96 37,66
19,97 4,34 34,24
19,97 6,29 26,25
19,97 3,47 43,71
18,98 1,01 56,09
18,97 0,16 64,25
18,96 0,28 66,73
13,97 0,39 47,73

28,86 555, 84

Tabela2 TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODCINEK NR 2 (ul. Zagérna)

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

44,00

47,47

22,88

41,29

91,47

114,35

POWIERZCHNIE [m2]

PIKIETAZ NASYP WYKOP
10,00 0,04 2,71
25,00 0,00 3,20
41,56 0,03 2,57
52,00 0,20 2,04
72,92 0,11 2,21

RAZEM

Nadmiar WYKOP 155,64m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP,

ODLEGROSC OBJETOSCI [m3]
[m] NASYP WYKOP
15,00 0,32 44,32
16,56 0,31 47,78
10, 44 1,20 24,08
20,92 3,21 44,49

5,04 160,67

dodatnie WYKOP



Tabelal TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODCINEK NR 1 (ul. Zagérna)

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

12,15 0,00 2,26 0,00
5,94 0,09 14,23 0,09 14,14

18,09 0,03 2,53 14,14
15, 38 0,40 38,60 0,40 38,20

33,47 0,03 2,49 52,34
6,45 0,67 15,13 0,67 14,45

39,92 0,18 2,20 66,79
13,53 1,81 31,95 1,81 30,14

53,45 0,08 2,52 96,93
19,97 1,69 45,44 1,69 43,75

73,42 0,09 2,03 140,68
19,98 4,30 33,84 4,30 29,54

93, 40 0,35 1,36 170,22
19,96 3,96 37,66 3,96 33,70

113,36 0,05 2,41 203,92
19,97 4,34 34,24 4,34 29,90

133,33 0,38 1,01 233,81
19,97 6,29 26,25 6,29 19,96

153,30 0,25 1,61 253,77
19,97 3,47 43,71 3,47 40,25

173,27 0,10 2,76 294,02
18,98 1,01 56,09 1,01 55,08

192,25 0,01 3,15 349,09
18,97 0,16 64,25 0,16 64,09

211,22 0,01 3,63 413,18
18,96 0,28 66,73 0,28 66,45

230,18 0,02 3,41 479,64
13,97 0,39 47,73 0,39 47,34

244,15 0,04 3,42 526,98

RAZEM 28,86 555, 84 28,86

Nadmiar WYKOP 526,98m3

Tabela2 TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODCINEK NR 2 (ul. Zagérna)

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
10,00 0,04 2,71 0,00
15,00 0,32 44,32 0,32 44,00
25,00 0,00 3,20 44,00
16, 56 0,31 47,78 0,31 47,47
41,56 0,03 2,57 91,47
10, 44 1,20 24,08 1,20 22,88
52,00 0,20 2,04 114,35
20,92 3,21 44,49 3,21 41,29
72,92 0,11 2,21 155,64
RAZEM 5,04 160,67 5,04

Nadmiar WYKOP 155,64m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP



Tabela 3 TABELA ROBOT NA ZJAZDACH - ODCINEK NR 1 (ul. Zagérna)
Nawierzchnia Istniejaca Skos prz Diugosé obrzezy | CTUPOSEPIO) | oy deose
Lp Pikietaz . nawierzchnia Szerokos¢ | Dhlugos¢ PIZY | Ppowierzchnia g . y konstrukcji J¢
projektowana . krawedzi jezdni obramowujacych . wykopu
zjazdu zjazdu
L -lewa 2 3
P - prawa [m] [m] [m x m] [m7] [m] [m] [m’]
1 L km0+018,38 | kostka betonowa gruntowe 4,0 2,25 1,0x1,0 10,0 10,0 0,48 4.8
2 | Pkm0+037,96 | kostka betonowa gruntowa 3,5 2,25 1,0x1,0 9,0 9,0 jow. 4.3
3 | Lkm0+039,92 j.w. gruntowa 5.0 2,25 1,0x1,0 12,5 10,5 j.w. 6
4 | L km0+060,13 j.w. piyty chodnikowe 4,0 2,25 1.0x1,0 10,0 10,0 j.w.
betonowe 4,8
5 | Pkm0+067,67 jw. gruntowe 3,5 2,25 1,0x1,0 9,0 9,0 jw. 4.3
6 | Pkm0+085,63 j.w. gruntowe 3,0 2,25 1,0x1,0 8,0 8,5 j.w. 3.84
7 | L km0+087,86 jw. gruntowa 3.1 2,25 1,0x1,0 7.5 6,0 jw. 36
. kostka brukowa 2,25 1,0x1,0 .
8 | Pkm0+098,71 jw. betonowa 35 9,0 8,5 jw. 432
9 | Lkm0+107,34 jw. gruntowa 3,0 2,25 1,0x1,0 8,0 8,5 jw. 384
10 | Pkm0+119,84 j.w. gruntowa 3.4 2,25 1,0x1,0 9,0 8,5 j.w. 432
11 | Lkm0+129,75 jow. gruntowa 3,5 2,25 1,0x1,0 9,0 9,0 jow. 4.3
. Kostka betonowa 2,25 1,0x1,0 j-w.
12 | P km0+140,65 jw. brukowa 3,0 8,0 8,5 3.84
13 | L km0+146,60 j.w. gruntowa 3.8 2,25 1,0x1,0 10,0 9,5 j-w. 48
14 | Lkm0+161,75 jow. gruntowa 3.5 2,25 1.0x1,0 9,0 9,0 Jw. 432
15 | Pkm0+180.82 iw. Kostka betonowa 3.7 2,25 1,0x1,0 10,0 9.5 J-W.
brukowa 4,8
16 | L km0+206,22 jow. gruntowa 2,9 2,25 1.0x1,0 8.0 8.5 Jw. 384
17 | L km0+214,00 jw. gruntowa 3,5 2.25 1,0x1,0 9,0 9,0 Jw.

4,32




18 | P km0+226,83 jow. gruntowa 4,0 2,25 1.0x1,0 10,0 10,0 Jw. 48
19 | Lkm0+223,95 jow. gruntowa 3.5 2,25 1.0x1,0 9,0 9,0 Jw. 439
> 174 170,5 83,52
Tabela 4 TABELA ROBOT NA ZJAZDACH - ODCINEK NR 2 (ul. Zagorna)
Nawierzchnia Istniejaca Skos prz Dlugos¢ obrzez Grubos¢ proj. Objetosé
Lp Pikietaz . nawierzchnia Szerokos¢ | Dhugos¢ przy Powierzchnia g . y konstrukcji )¢
projektowana . krawedzi jezdni obramowujacych . wykopu
zjazdu zjazdu
L-lewa 2 3
P prawa [m] [m] [m x m] [m’] [m] [m] [m’]
1 L km0+018,85 | kostka betonowa gruntowa 4,8 2,5 1,0x1,0 13,0 11,0 0,48 6.24
2 | L km0+044,60 jow. gruntowa 4.8 2,5 1,0x1,0 13,0 11,0 jow. 6.24
3 P km0+044,95 j-w. gruntowa 4,0 2,5 1,0x1,0 11,0 10,0 j-w. 528
4 | L km0+066,65 jow. gruntowa 3,5 2,5 1,0x1,0 10,0 9,5 jow. 4.8
5 P km0+070,82 j-w. gruntowa 4,0 2,5 1,0x1,0 11,0 10,0 j-w. 528
> 58 51,5 27,84




L. dz. 1478/2016 Choroszcz dn. 16.12.2016r.

ZAKLAD ENERGTT.K GIEF
WODOCH
I iy ' Strada

Tomasz Borowik
15 — 571 Bialystok

ul. Sw. Jana Chrzciciela 47

dot.:  wuzgodnienia projektu przebudowy odcinka ulicy Zagdrnej w Klepaczach gm.
Choroszez polegajgca _na_budowie nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikiéw,
kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego poloionej na dz. nr geod. 1/6,
249/27, 249/10, 247/55, 247/38, 249/24.

Zaklad Energetyki Cieplnej Wodociagéw i Kanalizacji w Choroszezy Sp.

z o.0. ul. Sienkiewicza 25A w zwigzku z pismem b/n z dn. 08.12.2016r.

przedstawiony projekt budowlany przebudowy ulicy Zagérnej w Klepaczach gm.

Choroszez uzgadnia z uwagami jn.:

1) Uwzglgdni¢ konieczno$¢ wykonania regulacji wysokoéciowej wszystkich
skrzynek zeliwnych wodociagowych na sieci wodociggowej oraz przytaczach
domowych do rzgdnych projektowanych nawierzchni.

2) Uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania regulacji wysokosciowej istniejacych
wlazéw  zeliwnych na studniach kanalizacji sanitarnej do rzednych
projektowanych nawierzchni.

3) Wykonane regulacje wysokosciowe wskazane wyzej (w pkt. 1 i pkt. 2) zglosié
do odbioru do tut. Zaktadu.

4) W miejscach kolizji (skrzyzowan) projektowanego kanatu deszczowego w ul.
Zagérmnej 1 ul. Diugiej =z istniejaca siecig oraz  przylaczami
wodnokanalizacyjnymi roboty ziemne zwigzane z odkryciem istniejacej
infrastruktury wykona¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

5) W przypadku  uszkodzenia  istniejacej sieci  badz  przylaczy
wodnokanalizacyjnych nalezy poinformowaé tut. Zaklad, a koszty usunigcia
uszkodzenia poniesie wykonawca robét.




Zatgcznik NR 1 do uzgodnienia, znak: BIU/ 416 /2016 z dnia 30.12.2016r.

PSG sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie Zaklad w Bialymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt
budowy drogi gminnej - ulicy Zagérnej w m.Klepacze na odc. ul.Diuga- ul.Zagérna w zakresie budowy
nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw wraz z budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dlugiej i Zagérnej ,
linii o$wietlenia ulicznego oraz zabezpieczenia istniejacego gazociggu pod nastepujgcymi warunkami:

1. Zachowania :

- minimalnej odlegto$ci 1,0m w pionie od nawierzchni projektowanej jezdni do istniejgcej sieci gazowej $redniego
cisnienia;

- minimalnej odlegtosci 0,50m w pionie od dotu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni projektowanej do istniejgcej
sieci gazowej;

- zachowania minimalnych odlegtosci poziomych projektowane] linii kablowej oswietleniowej nn i stupéw
oswietleniowych od istniejgcych gazociagéw PE- 0,5m;

- zachowania minimalnych odlegtoéci pionowych projektowanych kabli energetycznych nN od istniejgcych
gazociggow PE - 0,3m, od gazociggdw stalowych — 0,5m;

- zachowania minimalnych odlegto$ci poziomych projektowanych sieci i przykanalikéw do wpustow  kanalizagji
deszczowej od istniejgcych sieci gazowych PE — 0,5m, od gazociggdw stalowych - 1,0m

- zachowania minimalnych odlegtosci pionowych projektowanych sieci kanalizacji deszczowej od istniejacych
sieci gazowych PE - 0,3m, , od gazociggéw PE w istniejgcych i projektowanych rurach ostonowych —0,1m

- zachowania minimalnych odlegtoéci pionowych projektowanych sieci kanalizacji deszczowej od istniejgcych
sieci gazowych stalowych — 1,0m, , od gazociggdéw stalowych w istniejgcych rurach ochronnych - 0,1m . W
przypadku stwierdzenia braku odlegtoéci pionowej min. 1,0m dopuszczamy odlegtosé pionowg min.0,5m pod
warunkiem zabezpieczenia kanalizacji deszczowej rurg ostonowg o diugosci min.3,5m.

2. Projektowane linie kablowe nN, oswietleniowe  w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi gazociggami nalezy
zabezpieczyé rurami ostonowymi HDPE 140/8 w odlegtosci min. 1,0m od krawedzi gazociggow.

3. Z uwagi na brak odlegtosci pionowej istniejgcej sieci gazowej PE z projektowang siecig kanalizacji deszczowe;j
— przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ gazocigg $redniego cisnienia PE dn250mm
rura ostonowg dwudzielng na odcinku pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu na koszt i staraniem
inwestora inwestycji podstawowej - przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia do prac na czynnej sieci
gazowej.

4.  Wykonawca robét przed przystgpieniem do roboét ziemnych winien sprawdzi¢ aktualny przebieg i rzedne
gazociggu.

5. Wykonawca robot drogowych i wykonawcy poszczegoélnych sieci zobowigzani sg do pisemnego powiadomienia
PSG sp. z 0.0. Zaktad w Bialymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Biatymstoku o planowanym rozpoczeciu
robot. ;

6. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejgcych gazociagéw — szeroko$é 1m - nalezy
wykonywa¢ z nalezyta ostroznoscia i starannoscia pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Zakiad
w Bialymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Bialymstoku, natomiast roboty ziemne w bezposrednim
sasiedztwie przewodow gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywaé recznie. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robdét. Nie dopuszcza sie wymiany gruntu w odlegtosci
mniejszej niz 0,5m od sieci gazowej!

7. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowigzany do:

- zlecenia regulacji wysokoéciowej armatury odcinajgcej na sieci gazowej;
- odtworzenia na swoj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowe;j;
- odtworzenia na swdj koszt : oznakowania sieci gazowej;

8. Zabezpieczenie i przebudowa sieci gazowej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu w Bialymstoku

9. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy mapa zasadniczg zastosowang do celow projektowych a
stanem faktycznym w terenie, nalezy dokonaé ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmujgcego
rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektéw. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej
przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowe;j .

10. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanej nawierzchni) nieobjetej opracowaniem
projektu— np. wyptycenie istniejacego gazociagu - wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia PSG sp. z
0.0. Zaktad w Biatymstoku Dziat Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym o zaistniatej sytuacji w celu dokonania
dodatkowych uzgodnien — rozwigzar..

11. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.




Zatacznik Nr 1

Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii
energetycznych.

I. Zasady ogodine.

1. W przypadku realizacji przebudowy urzadzen bedacych
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok przed rozpoczeciem
robét nalezy uzgodnic¢ projekt techniczny z Rejonem Energetycznym
Biatystok Miasto pod wzgledem rozwigzan technicznych oraz podpisac
stosowng umowe na przebudowe.

2. Gdy zachodzi potrzeba wytgczenia urzadzen energetycznych spod
napiecia nalezy dostarczy¢ do Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu
Energetycznego Biatystok Miasto n/w dokumenty:

1) Harmonogram budowy - uzgodniony z RE Biatystok Miasto;
2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

3) Zatgcznik graficzny zagospodarowania terenu;

4) Wykaz os6b odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na
terenie budowy wraz z numerami telefonéw kontaktowych.

3. Za wytaczenie i przygotowanie miejsca pracy pobrana zostanie
optata wynikajgca z obowiazujacej taryfy dla energii elektrycznej.,

4. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku
uszkodzen naszych urzgdzen poniesie inwestor inwestycji podstawowej.

II. Energetyczne linie napowietrzne.

1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajagcym 15 kV;

3) 10 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajacym 30 kV;

4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajacym 110 kV;




5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

2. W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem
zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowacd odlegtosc, o
ktérych mowa w punkcie 1, mierzong do najdalej wysunietego punktu
urzgdzenia wraz z tadunkiem.

3. Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub
innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne warunki pracy z Wydziatem Majatku
Sieciowego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto tel. 085-676 61 61 i
085-676 61 62.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére
mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w punkcie 1,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

II. Energetyczne linie kablowe.

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

2. Przed przystapieniem do robot ziemnych, uzgodni¢ projekt z
Wydziatem Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto.
Uzgodnienie ma na celu wrysowanie tras sieci energetycznych, ktorych nie
naniesiono na mapy zasadnicze miasta Biatystok, a sieci te zostaty
zinwentaryzowane i dokumentacja pozostaje w zasobach archiwalnych
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

3. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byc one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.

4. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, o ktédrych mowa w
punkcie 1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z Wydziatem Majatku
Sieciowego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

5. Przed przystapieniem do robdt ziemnych, wyznaczyC¢ przy pomocy
aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie.

6. Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod
nadzorem pracownika Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu
Energetycznego Biatystok Miasto.

L



Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Bialymstoku

15 -213 Bialystok ul. Mickiewicza 3

tel. 85 7439-424

Bialystok, 2016-

PROTOKOL NR ZUDP.422.1350.2016

z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst
Jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC ENERGETYCZNA KABLOWA - OSWIETLENIE

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI

Polozonego w:
Miasto/Gmina: CHOR
Obreb: Klepacze

0SZCZ-gm.

11-30

Ulica/geodezyjny nr. dziatki: ul.Dluga, Zagérna dz nr 249/24, 247/38, 247/55, 249/10, 249/27, 1/6
Whioskodawca: (Inwestor/Projektant) STRADA TOMASZ BOROWIK

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady

Nazwa instytucji

Imig i nazwisko

Stanowisko w sprawie

Whnioski o

Podpis lub

Powiatowe Wydziat
Geodezji, Katastru i
Nieruchomosci

i
%{m'w

mwns)é,yf' proxoe preow i .

m/ﬂ,wm%’_ O3170 iy ///4/'57
liba o/&pu«é’ T umaSdcrendy

a4

uczestniczacej w osoby lokalizacji projektu koordynacje robét mfo;n?(cja
: reprezentujacej budowlanych A
naradzie P T ¥ uczestnictwa
A/”l?‘su't’ﬂ .| brde i
Whnioskodawca ﬁgmvﬂqmq /
: Vil
Starostwo Foderas reaticacs

Bialystok

Powiatowy Zarzad Llvrrie 2] / o
D il Gk semins | — e
Starostwo - st eelo Moz
Powiatowe Wydziat e ,é,_cagjﬁw c B
Architektury j
Powiatowy Inspektor /
Nadzoru . \ P Vﬁy\{r’) {b\,vg_ Lo ool =
Budowlanego V‘J?O
PGE Dystrybucja SLCAL(ZTGQQLUQ__ oA 2pedude T
S.A. Oddziat M ?@q& Pee B2 W Hestn 20 AR




Polska Spétka
Gazownictwa
Sp.z 0.0. Zaktad w
Bialymstoku /]

;’CQ’

<

WI,ZG:SJ s o

ey il

7 .

Orange Polska S.A.

Wajt Gminy

() ;/bn/nm,b ney V08 Lo lzem il
7 4

Burmistrz Miasta

..................

S itrcz oo 132/ 'c:»v7

1/ & receR5ta ey,

Wodociagi
Biatostockie
Sp. z o.0.

Wodociagi
Podlaskie

Wojewodzki Zarzad

Wodnych

Melioracji i Urzadzen

—

Mtqgﬂ%a,

KOBA Sp. z. 0.0

-
Dbt

&g Z‘{
PRACE PROWADZIC

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI 1Lt A
NA ZALACZNIKU GRAFICZNYM

SerczerNET
Malgorzata
Nienattowska

Zaklad Gospodarki
Komunalne;j
w Juchnowcu
Koscielnym z
siedzibg w Ksigzynie

Naradzie Koordynagyjnej przewodniczyl/a

—



