
 
 

OBIEKT : Przebudowa ul. Zagórnej w Klepaczach gm. Choroszcz polegająca 
na budowie nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, kanalizacji 
deszczowej oraz oświetlenia ulicznego położonej na dz. nr ewid. 
1/6, 249/27, 249/10, 247/55, 247/38 oraz 249/24  - (obręb Klepacze) 

 

 

ADRES :   Ul. Zagórna w Klepaczach gmina Choroszcz 

 

INWESTOR :   Burmistrz Choroszczy 
    Ul. Dominikańska 2 

    16-070 Choroszcz 

 
BRANŻA:   Drogowa  
 
 
STADIUM:     PROJEKT WYKONAWCZY 

 
KATEGORIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: IV, XXV 
 
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 
BRANŻA :  Drogowa 
PROJEKTANT  Nr upr. Podpis 

mgr inż. Krzysztof Aszurkiewicz PDL/0027/POOD/12 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY   

mgr inż. Tomasz Borowik PDL/0081/POOD/06 
 

 

 

 

 

Białystok, 28.11.2016r. 



1.2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

1.0 CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1 Strona tytułowa                                

1.2 Spis zawartości opracowania                  

1.3 Opis techniczny                           

1.4 Plan BIOZ  

Tabela nr 1 Tabela robót ziemnych - odcinek 1 

Tabela nr 2 Tabela robót ziemnych - odcinek 2 

Tabela nr 3 Tabela robot na zjazdach - odcinek 1 

Tabela nr 4 Tabela robot na zjazdach - odcinek 2 

Załączniki formalno prawne 

 

2.0 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

2.1 Plan orientacyjny          skala 1:50 000 

2.2 Projekt zagospodarowania terenu        skala 1:500 

2.3 Profil podłużny         skala 1:50/500 

2.4 Przekroje normalne         skala 1:50 

2.5 Rysunek szczegółowy wykonania zjazdów     skala 1:50 

2.6 Przekroje poprzeczne odcinek nr 1      skala 1:100/100 

2.7 Przekroje poprzeczne odcinek nr 2      skala 1:100/100 

 

 

 



1.3 Opis techniczny 

1    Przedmiot inwestycji 
 

Tematem pracy jest projekt przebudowy ulicy Zagórnej w Klepaczach gmina Choroszcz 

polegającej na budowie nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, kanalizacji deszczowej oraz 

oświetlenia ulicznego. 

2 Podstawa opracowania 
 

� Umowa na wykonanie projektu  

� Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 

� Pomiary terenowe własne i analiza miejscowych uwarunkowań, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 

czerwca 2002 r.), wraz z późń. zmianami 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

� „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych”, 

� Robocze uzgodnienia z Inwestorem, 
 

3   Opis stanu istniejącego 
 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Choroszcz w miejscowości 

Klepacze. Istniejąca ulica Zagórna  o nawierzchni żwirowej posiada szerokość zmienną od 5,0 m do 

6,0m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi porośniętymi zielenią szerokości od 0,70m do 

3,0m. Przebieg drogi jest nieuregulowany i odbywa się w miejscu gdzie jej stan jest najlepszy. 

Szerokość pasa drogowego wynosi 10,0m.  

W ciągu ulicy objętej opracowaniem znajduje się istniejące uzbrojenie terenu w postaci: wodociągu, 

sieci teletechnicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej oraz kanalizacji sanitarnej. 
 

4   Projektowane zagospodarowanie terenu 
 W ramach niniejszego opracowania przewiduje się budowę ulicy na odcinku pierwszym tj. od 

ul. Skandynawskiej o szerokości 5,50m oraz na odcinku drugim jezdnię o szerokości 5,0m wraz 

obustronnymi poboczami żwirowymi przylegającymi do krawężnika szerokości 0,75m. Nawierzchnię 

jezdni zaprojektowano z kostki brukowej betonowej. 

W ciągu ulicy w miejscu istniejących bram zostały zaprojektowane zjazdy w dostosowaniu 

wysokościowym do zagospodarowania działek przyległych. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z 

kostki betonowej brukowej koloru czerwonego. W miejscu furtek zaprojektowano dojścia o 

nawierzchni z kostki brukowej szarej grubości 6 cm. 

Krawędzie jezdni będą ograniczone krawężnikiem drogowym betonowym typu lekkiego 15x30cm. 

Wzdłuż chodników ustawione zostaną obrzeża chodnikowe betonowe 6x20cm. Zjazdy zostaną  

zabezpieczono przed zniszczeniem poprzez obramowanie obrzeżem betonowym typu ciężkiego 

8x30cm. 

 

Parametry techniczne projektowanej ulicy: 

Kategoria ruchu: KR 1    Klasa drogi: D,          Prędkość projektowa: Vp=50 km/h       

Długość ulicy: odcinek nr 1:  254,16 m               odcinek nr 2:  70,82 m     Łącznie: 324,98 m 

 

 



5  Konstrukcje nawierzchni  

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

-  jezdnia: 

• 8 cm – kostka betonowa brukowa  

• 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa w stosunku 1:4 

• 25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

• 15 cm - warstwa mrozochronna z piasku  

• istniejące podłoże gruntowe 

- zjazdy: 

• 8 cm – kostka betonowa brukowa 

• 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa w stosunku 1:4 

• 25 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

• 10 cm - warstwa mrozochronna z piasku  

• istniejące podłoże gruntowe 

- pobocze: 

• 15 cm – pobocze żwirowe  

• istniejące podłoże gruntowe 

 

- dojścia do furtek: 

• 6 cm – kostka betonowa brukowa 

• 5 cm – podsypka piaskowa  

• istniejące podłoże gruntowe 
  

Nawierzchnię jezdni należy oddzielić od poboczy poprzez ustawienie krawężnika drogowego 

betonowego wyniesionego na 8cm ponad nawierzchnię jezdni o wymiarach 15x30 cm na podsypce 

cementowo – piaskowej grubości 5cm na ławie betonowej z oporem. Na szerokości zjazdów 

krawężniki te należy obniżyć do poziomu 3 cm ponad nawierzchnię jezdni. Projektowane zjazdy 

należy obudować obrzeżem chodnikowym typu ciężkiego 8x30cm na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 5 cm na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż dojść do furtek należy ustawić 

obrzeże chodnikowe betonowym 6x20 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm. Nawierzchnia dojść do 

furtek powinna być wyniesiona na 1 cm ponad krawężnik zabezpieczający jezdnię celem właściwego 

odprowadzenia wody. 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności. 

hwymagana = 0,40x1,20  

hwymagana = 0,48 m  

hprojektowana = 0,53 m   - warunek spełniony. 

Uwagi: 

1. Roboty nawierzchniowe wykonać należy zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi. 
2. Koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni dogęszczać mechanicznie do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 



3. Warstwy konstrukcyjne zagęszczać do wymaganego wskaźnika zagęszczenia w warunkach 

wilgotności optymalnej. 
4. Po zakończeniu robót teren przyległy do projektowanej inwestycji należy uporządkować i 

przywrócić do stanu pierwotnego, zieleńce zahumusować i obsiać trawą. 

 

6  Odwodnienie 
 

    Wody opadowe z powierzchni projektowanej ulicy będą odprowadzane grawitacyjnie do 

projektowanych wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, a następnie do kanału deszczowego 

kd400 położonego w ul. Wodociągowej -  szczegóły rozwiązań przedstawiono w części opracowania 

branży sanitarnej. 
 

7  Rozwiązania sieciowe 
 

W związku z budową ul. Zagórnej w Klepaczach nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej sieci 

uzbrojenia terenu a jedynie jej zabezpieczenie w miejscach kolizji co zostało wykonane i uzgodnione z 

wszystkimi gestorami sieci znajdującymi się w ww. ulicy. 

Zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej: 

- pod jezdnią oraz zjazdami istniejące kable energetyczne zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną 

koloru czerwonego o średnicy 110 mm dodatkowo wzdłuż kabli należy ułożyć rurę pełną 110/6,3 

koloru niebieskiego z zamknięciami firmowymi. 

I. Zasady ogólne. 

1.  W przypadku potrzeby realizacji przebudowy urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja 

S.A. przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić do rejonu Energetycznego Białystok 

Teren z wnioskiem o określenie technicznych warunków przebudowy bądź usunięcia kolizji 

istniejących urządzeń  elektroenergetycznych 

2. Dokumentacja technicznego projektu przebudowy sporządzona na podstawie otrzymanych 

warunków przebudowy bądź usunięcia kolizji podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym 

Białystok Teren. 

3. Inwestor inwestycji podstawowej zobowiązany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. 

stosownej umowy na przebudowę urządzeń Spółki. 

4. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzeń urządzeń Spółki ponosi 
inwestor inwestycji podstawowej.  

 Energetyczne linie kablowe. 

1. Na liniach kablowych będących pod napięciem nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych 

powodujących  całkowite odkrycie urządzeń. Dopuszczalne jest wykonywanie tylko do poziomu folii 

ostrzegawczej. 

2. Prace ziemne powodujące całkowite odkrycie urządzeń elektroenergetycznych mogą być 

prowadzone po całkowitym wyłączeniu tych urządzeń spod napięcia. 

3. W przypadku potrzeby wyłączenia urządzeń energetycznych spod napięcia należy dostarczyć do 

Rejonu Energetycznego Białystok Teren n/w dokumenty: 

a) Harmonogram budowy;   

b) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 



c) Załącznik graficzny zagospodarowania terenu; 

d) Wykaz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z 

numerami telefonów kontaktowych. 

4. Za wyłączenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest opłata wynikająca z obowiązującej 

taryfy dla energii elektrycznej.  

5. Prace ziemne  pobliżu linii kablowych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu 

Energetycznego Białystok Teren. 

6. Prace ziemne w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być prowadzone 

na podstawie uzgodnionego w Rejonie Energetycznym Białystok Teren projektu, określającego 

aktualne położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych 

robót. 

7. Bezpośrednio przed planowanym terminem rozpoczęcia prac ziemnych należy uzgodnić w Rejonie 

Energetycznym Białystok Teren planowany do realizacji zakres prac objętych projektem 

wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.  

8. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, wyznaczyć przy pomocy aparatury, przebiegi linii 

kablowych w terenie i je oznaczyć. 

9. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno 

być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być 

one wykonywane i sposobu wykonywania tych robót. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 

ostrzegawczymi i wygrodzić. 

Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej zgodnie z wytycznymi gestorów: 

a.) własność firmy ORANGE POLSKA 

- pod jezdnią wzdłuż istniejących kabli ułożyć rury pełne typu HDPE 110 mm  z obustronnymi 

zamknięciami firmowymi 

- pod zjazdami istniejące kable zabezpieczyć rurą dwudzielną A58PS oraz dodatkowo wzdłuż kabla 

ułożyć rurę HDPE 110 mm  z obustronnymi zamknięciami firmowymi. 

UWAGA: 

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1,0mod osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 

prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami techniczno – budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange 

Polska. 

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru 

właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej 

www.orange.pl/wniosekonadzor 

3. Każde wejście na infrastrukturę własność Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie 

traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.  

4. W przypadku nie stosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem 

ewentualnych awarii oraz zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie 

inwestor (wykonawca). 

 



a.) własność firmy KOBA sp. z o. o. 

1. Należy zachować normatywne odległości w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią firmy KOBA 

sp. z o. o. stosując odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed jej uszkodzeniem. 

2. Lokalizację sieci potwierdzić w dziale inwestycyjnym firmy KOBA sp. z o. o. przed rozpoczęciem 

prac. 

3. Prace ziemne w odległości 1 m od sieci wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika firmy Koba 

sp. z o.o.  

4. na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie KOBA sp. z o.o. podając imię i 

nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika budowy. 

5. W celu zabezpieczeniu sieci Koba na skrzyżowaniach zastosować grubościenne dwudzielne rury 

osłonowe. 

Uzgodnienie ważne jest przez rok.  

W związku z planowaną realizacją inwestycji polegającej na budowie doziemnego kabla 

teletechnicznego zaprojektowano po jego trasie ułożenie rur pełnych typu HDPE 110/6,3 wraz z 

zamknięciami firmowymi ułożonymi pod jezdnią jak i zjazdami (zgodnie z lokalizacją wskazaną na 

rys. 2.2. Projekt zagospodarowania terenu).  

Kanalizacja sanitarna, wodociągowa 

Należy wyregulować istniejące studnie kanalizacji sanitarnej oraz zasuwy wodociągowe znajdujące 

się w ciągu projektowanych nawierzchni jezdni, zjazdów oraz dojść do furtek, poboczy do rzędnych 

nawierzchni drogowych zgodnie z uzgodnieniem pismo, znak L.dz. 1478/2016 z dnia 16.12.2016r. 

Prace w pobliżu  istniejącej sieci gazowej należy prowadzić zgdonie z załączonym uzgodnieniem 
pismo , znak BIU/416/2016 z dnia 30.12.2016r. 

1. Roboty ziemne i budowlane w obszarze strefy kontrolowanej istniejących gazociągów – szerokość 

1,0m należy wykonywać z należytą ostrożnością i starannością pod nadzorem pracownika PSG sp. z 

o.o. Zakład w Białymstoku, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów 

gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty 

naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 

0,5m od sieci gazowej. 

2. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowiązany do:  

- odtworzenia na swój koszt: naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci 

gazowej, 

- odtworzenia na swój koszt: oznakowania sieci gazowej, 

3. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów 

projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji – projektowanych obiektów z 

istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego 

obejmującego rozwiązania wzajemnego usytuowania obiektów. Koszty opracowania dokumentacji 

oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji 

podstawowej. 

4. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji (projektowanej nawierzchni) nieobjętej 

opracowaniem projektu – np. wypłycenie istniejącego gazociągu -  wykonawca jest zobowiązany do 

powiadomienia PSG sp. z o. o. Zakład w Białymstoku Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym o 

zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań. 



8  Roboty ziemne 

Budowa drogi wymaga wykonania robót ziemnych na głębokość umożliwiającą wykonanie koryta 

pod konstrukcję nawierzchni. Podłoże powinno się charakteryzować wskaźnikiem zagęszczenia 1,0 i 

modułem sprężystości wtórnej nie mniejszym niż 100 MPa. 

9  Dowiązanie wysokościowe 

Przebudowę drogi należy dowiązać wysokościowo do istniejących punktów osnowy geodezyjnej. 

10   Wykaz powierzchni inwestycji 

Powierzchnia projektowanej jezdni      ok. 1676 m
2
. 

Powierzchnia projektowanych zjazdów           ok. 232 m
2
. 

Powierzchnia projektowanych poboczy     ok. 435 m
2 

Powierzchnia projektowanych dojść do furtek    ok. 48 m
2
 

 

11 Interesy osób trzecich 

Zachowane zostały uzasadnione wymagania dotyczące interesów osób trzecich określone ustawą – 

Prawo Budowlane rozdz. 1 art. 5 ust. 2 (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi zmianami – 

Dz.U. Nr 80 z 2003r., poz. 718)  

12 Organizacja ruchu 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na organizację ruchu na przyległych ulicach.  

13 Różne 

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejącego i projektowanego 

działek sąsiednich. 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na wtórnikach 

i za ewentualne wynikłe z tego powodu kolizje. 

 

Autor: 
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1. Zakres  robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji   

     poszczególnych obiektów 
Głównym zadaniem inwestycyjnym jest budowa ul. Zagórnej w Klepaczach. 

 W ramach robót branży drogowej będą realizowane kolejno: 

-  roboty przygotowawcze, 

-  roboty rozbiórkowe zjazdów,  

-  roboty ziemne,  

-  wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,  

-  wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdów, dojść do furtek 

-  humusowanie wraz z obsianiem zieleńców 

Roboty  budowlane mogą być realizowane jednocześnie w kilku miejscach, w  celu  skrócenia  czasu 

ich realizacji.   

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
W otoczeniu projektowanej inwestycji występują: 

- zabudowa jednorodzinna o charakterze zagrodowym 

- urządzenia technicznej infrastruktury podziemnej 

- słupy teletechniczne oraz energetyczne 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć  

     zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na terenie projektowanej inwestycji znajdują się następujące elementy: 

- sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczne, sieć teletechniczna, gazociąg 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

- potrącenie pracownika przez pojazdy i maszyny używane na budowie 

- ruch pojazdów odbywający się ulicą Zagórną 

- montaż elementów i urządzeń  przy użyciu dźwigu 

- wykonywanie wykopów głębszych niż 1 m 

- roboty wykonywane w pobliżu sieci technicznej uzbrojenia podziemnego 

- obecność wykopów i praca na różnych poziomach i pochyłościach 

- możliwość uszkodzenia istniejącego wodociągu, 

- upuszczenie narzędzia roboczego 

- upadek montowanego elementu lub innego materiału budowlanego 

- wpływ warunków atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury) 

- układanie warstw bitumicznych nawierzchni, które mają wysoką temperaturę. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

      Pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej 

wykonywania, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie 

wolno dopuścić do pracy. 

      Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym 

zakresie. 



       Szkolenie wstępne obejmuje: 

-  instruktaż ogólny 

-  instruktaż stanowiskowy 

-  szkolenie podstawowe. 

        Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być 

potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie 

podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje 

osoby objęte szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 

przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na trzy lata, a na 

stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Inne 

osoby kierujące pracownikami (inż.: mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż 

co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Pracodawca 

obowiązany jest na bieżąco śledzić wszelkie zmiany przepisów dotyczących szkoleń w zakresie bhp. 

      Szczególnie ważne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod 

względem treści i formy do specyfiki zagrożeń na określonym stanowisku lub grupie stanowisk. 

      Na szczególną uwagę zasługuje zagrożenie związanego z wykonywaniem wykopów, gdyż często 

zdarza się, że sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie są zaewidencjonowane na mapach a w 

naturze występują lub występują w naturze w innym miejscu niż na mapie.  Zaleca się wobec tego 

ustalanie rzeczywistego położenia tych sieci przy użyciu specjalistycznego sprzętu do tego typu prac. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym  zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

    -  instruktaż pracowników  

    -  należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować aby 

środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem, 

    - wygrodzić i oznakować miejsca prowadzonych robót budowlanych stosownie do rodzaju 

zagrożenia i według fachowo opracowanego projektu organizacji ruchu na czas budowy i 

zatwierdzonego przez właściwy urząd. Jeżeli jest opracowany projekt organizacji ruchu na czas 

budowy, a potencjał wykonawczy i harmonogram prac jednostki wykonawczej odbiega od założonej 

organizacji ruchu na czas budowy, wykonawca robót powinien opracować swój, dostosowany do 

własnych realiów projekt organizacji ruchu i pouzgadniać z zainteresowanymi instytucjami oraz 

zatwierdzić  

    - sprawdzić stosowanie przez pracowników przydzielonych środków ochrony indywidualnej jak: 

kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rękawice ochronne, linki i szelki zabezpieczające, a także 

asekurację przez osoby towarzyszące 

    - prowadzić wzmożony nadzór, a wykonywanie zadania powierzyć sprawdzonym i doświadczonym 

pracownikom 

    - określić miejsca i sposób oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych 

    - zastosować drabiny dla wejścia i wyjścia z wykopu 

    - przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych stosować ich pełne umocnienie 

    - w przypadku potrzeby zapewnienia przejścia przez wykop, stosować kładki z balustradą 

    - prace w rejonie istniejącej linii napowietrznej powinno się wykonywać po przygotowaniu miejsca 

pracy i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników ZEB Dystrybucja  

Sp. z o.o. (wyłączenia napięcia w urządzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne uziemienie w 

stosunku do miejsca pracy). 



    - na placu budowy posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy, a w znanym dla wszystkich 

zatrudnionych miejscu wywiesić numery telefonów ratunkowych i interwencyjnych 

    - zabezpieczyć dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem 

 
• Zaplecze budowy należy wyposażyć w następujące informacje: 

− Najbliższy punkt lekarski znajduje się w ..................przy ulicy ................. Nr tel............ 

− Straż Pożarna  w .................. przy ulicy................Nr tel................... 

− Komisariat Policji w.............. przy ulicy................Nr tel................... 

Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto 

znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. 

  

Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w 

trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecność do koordynatora inż. BHP 

z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. 

 Na kierowniku budowy ciąży obowiązek opracowania planu „Bioz” w dostosowaniu do 

konkretnego potencjału wykonawczego firmy realizującej roboty i zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury wyszczególnionym na stronie tytułowej niniejszego  opracowania. 
 

Ponadto: 
    Urządzenia zasilane prądem elektrycznym zabezpieczyć przed porażeniem pracowników i 

otoczenia, a ich użytkowników przeszkolić w obsłudze maszyn i narzędzi elektromechanicznych. 

Urządzenia te i sieć elektryczna winna być zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych, a 

w szczególności przed dziećmi. 

 

                                                                                                         Projektant:  
 

 

 

    mgr inż. Krzysztof Aszurkiewicz 
             PDL/0027/POOD/12 

       

 

 

 

 

Białystok, 28.11.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1     TABELA ROBÓT ZIEMNYCH – ODCINEK NR 1 (ul. Zagórna) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  12,15      0,00      2,26                                                          0,00  

                                5,94      0,09     14,23      0,09      14,14  

  18,09      0,03      2,53                                                         14,14  

                               15,38      0,40     38,60      0,40      38,20  

  33,47      0,03      2,49                                                         52,34  

                                6,45      0,67     15,13      0,67      14,45  

  39,92      0,18      2,20                                                         66,79  

                               13,53      1,81     31,95      1,81      30,14  

  53,45      0,08      2,52                                                         96,93  

                               19,97      1,69     45,44      1,69      43,75  

  73,42      0,09      2,03                                                        140,68  

                               19,98      4,30     33,84      4,30      29,54  

  93,40      0,35      1,36                                                        170,22  

                               19,96      3,96     37,66      3,96      33,70  

 113,36      0,05      2,41                                                        203,92  

                               19,97      4,34     34,24      4,34      29,90  

 133,33      0,38      1,01                                                        233,81  

                               19,97      6,29     26,25      6,29      19,96  

 153,30      0,25      1,61                                                        253,77  

                               19,97      3,47     43,71      3,47      40,25  

 173,27      0,10      2,76                                                        294,02  

                               18,98      1,01     56,09      1,01      55,08  

 192,25      0,01      3,15                                                        349,09  

                               18,97      0,16     64,25      0,16      64,09  

 211,22      0,01      3,63                                                        413,18  

                               18,96      0,28     66,73      0,28      66,45  

 230,18      0,02      3,41                                                        479,64  

                               13,97      0,39     47,73      0,39      47,34  

 244,15      0,04      3,42                                                        526,98  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                               28,86    555,84     28,86   

 

 Nadmiar WYKOP  526,98m3 

 

 

Tabela 2     TABELA ROBÓT ZIEMNYCH – ODCINEK NR 2 (ul. Zagórna) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  10,00      0,04      2,71                                                          0,00  

                               15,00      0,32     44,32      0,32      44,00  

  25,00      0,00      3,20                                                         44,00  

                               16,56      0,31     47,78      0,31      47,47  

  41,56      0,03      2,57                                                         91,47  

                               10,44      1,20     24,08      1,20      22,88  

  52,00      0,20      2,04                                                        114,35  

                               20,92      3,21     44,49      3,21      41,29  

  72,92      0,11      2,21                                                        155,64  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                5,04    160,67      5,04   

 

 Nadmiar WYKOP  155,64m3 

 

 (*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 

 



  Tabela 1     TABELA ROBÓT ZIEMNYCH – ODCINEK NR 1 (ul. Zagórna) 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 
PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  12,15      0,00      2,26                                                          0,00  

                                5,94      0,09     14,23      0,09      14,14  

  18,09      0,03      2,53                                                         14,14  

                               15,38      0,40     38,60      0,40      38,20  

  33,47      0,03      2,49                                                         52,34  

                                6,45      0,67     15,13      0,67      14,45  

  39,92      0,18      2,20                                                         66,79  

                               13,53      1,81     31,95      1,81      30,14  

  53,45      0,08      2,52                                                         96,93  

                               19,97      1,69     45,44      1,69      43,75  

  73,42      0,09      2,03                                                        140,68  

                               19,98      4,30     33,84      4,30      29,54  

  93,40      0,35      1,36                                                        170,22  

                               19,96      3,96     37,66      3,96      33,70  

 113,36      0,05      2,41                                                        203,92  

                               19,97      4,34     34,24      4,34      29,90  

 133,33      0,38      1,01                                                        233,81  

                               19,97      6,29     26,25      6,29      19,96  

 153,30      0,25      1,61                                                        253,77  

                               19,97      3,47     43,71      3,47      40,25  

 173,27      0,10      2,76                                                        294,02  

                               18,98      1,01     56,09      1,01      55,08  

 192,25      0,01      3,15                                                        349,09  

                               18,97      0,16     64,25      0,16      64,09  

 211,22      0,01      3,63                                                        413,18  

                               18,96      0,28     66,73      0,28      66,45  

 230,18      0,02      3,41                                                        479,64  

                               13,97      0,39     47,73      0,39      47,34  

 244,15      0,04      3,42                                                        526,98  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                               28,86    555,84     28,86   

 

 Nadmiar WYKOP  526,98m3 

 

 

 
Tabela 2     TABELA ROBÓT ZIEMNYCH – ODCINEK NR 2 (ul. Zagórna) 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 
PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  10,00      0,04      2,71                                                          0,00  

                               15,00      0,32     44,32      0,32      44,00  

  25,00      0,00      3,20                                                         44,00  

                               16,56      0,31     47,78      0,31      47,47  

  41,56      0,03      2,57                                                         91,47  

                               10,44      1,20     24,08      1,20      22,88  

  52,00      0,20      2,04                                                        114,35  

                               20,92      3,21     44,49      3,21      41,29  

  72,92      0,11      2,21                                                        155,64  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                5,04    160,67      5,04   

 

 Nadmiar WYKOP  155,64m3 

  

 

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
 



Tabela 3   TABELA ROBÓT NA ZJAZDACH – ODCINEK NR 1 (ul. Zagórna) 
 

Lp Pikietaż 
Nawierzchnia 

projektowana 

Istniejąca  

nawierzchnia 

zjazdu 

Szerokość Długość 
Skos przy 

krawędzi jezdni 
Powierzchnia 

Długość obrzeży 

obramowujących 

Grubość proj. 

konstrukcji 

zjazdu 

Objętość 

wykopu 

 L - lewa 
P - prawa 

 
 

[m] [m] [m x m] [m2] [m] [m] [m3] 

1 L km0+018,38 kostka betonowa gruntowe 4,0 2,25 1,0x1,0 10,0 10,0 0,48 4,8 

2 P km0+037,96 kostka betonowa gruntowa 3,5 2,25 1,0x1,0 9,0 9,0 j.w. 4,32 

3 L km0+039,92 j.w. gruntowa 5,0 2,25 1,0x1,0 12,5 10,5 j.w. 6 

4 L km0+060,13 j.w. płyty chodnikowe 
betonowe 4,0 2,25 

1,0x1,0 
10,0 10,0 j.w. 

4,8 

5 P km0+067,67 j.w. gruntowe 3,5 2,25 1,0x1,0 9,0 9,0 j.w. 4,32 

6 P km0+085,63 j.w. gruntowe 3,0 2,25 1,0x1,0 8,0 8,5 j.w. 3,84 

7 L km0+087,86 j.w. gruntowa 3,1 2,25 1,0x1,0 7,5 6,0 j.w. 3,6 

8 P km0+098,71 j.w. kostka brukowa 
betonowa 3,5 2,25 1,0x1,0 

9,0 8,5 j.w. 
4,32 

9 L km0+107,34 j.w. gruntowa 3,0 2,25 1,0x1,0 8,0 8,5 j.w. 3,84 

10 P km0+119,84 j.w. gruntowa 3,4 2,25 1,0x1,0 9,0 8,5 j.w. 4,32 

11 L km0+129,75 j.w. gruntowa 3,5 2,25 1,0x1,0 9,0 9,0 j.w. 4,32 

12 P km0+140,65 j.w. Kostka betonowa 
brukowa 3,0 

2,25 1,0x1,0 
8,0 8,5 

j.w. 
3,84 

13 L km0+146,60 j.w. gruntowa 3,8 2,25 1,0x1,0 10,0 9,5 j.w. 
4,8 

14 L km0+161,75 j.w. gruntowa 3,5 2,25 1,0x1,0 9,0 9,0 j.w. 
4,32 

15 P km0+180,82 j.w. Kostka betonowa 
brukowa 3,7 

2,25 1,0x1,0 
10,0 9,5 

j.w. 
4,8 

16 L km0+206,22 j.w. gruntowa 2,9 2,25 1,0x1,0 8,0 8,5 j.w. 
3,84 

17 L km0+214,00 j.w. gruntowa 3,5 2,25 1,0x1,0 9,0 9,0 j.w. 
4,32 



18 P km0+226,83 j.w. gruntowa 4,0 2,25 1,0x1,0 10,0 10,0 j.w. 
4,8 

19 L km0+223,95 j.w. gruntowa 3,5 2,25 1,0x1,0 9,0 9,0 j.w. 
4,32 

∑ 174 170,5  83,52 

 
 
 

Tabela 4  TABELA ROBÓT NA ZJAZDACH – ODCINEK NR 2 (ul. Zagórna) 
 

Lp Pikietaż 
Nawierzchnia 

projektowana 

Istniejąca  

nawierzchnia 

zjazdu 

Szerokość Długość 
Skos przy 

krawędzi jezdni 
Powierzchnia 

Długość obrzeży 

obramowujących 

Grubość proj. 

konstrukcji 

zjazdu 

Objętość 

wykopu 

 L - lewa 
P - prawa 

 
 

[m] [m] [m x m] [m2] [m] [m] [m3] 

1 L km0+018,85 kostka betonowa gruntowa 4,8 2,5 1,0x1,0 13,0 11,0 0,48 6,24 

2 L km0+044,60 j.w. gruntowa 4,8 2,5 1,0x1,0 13,0 11,0 j.w. 6,24 

3 P km0+044,95 j.w. gruntowa 4,0 2,5 1,0x1,0 11,0 10,0 j.w. 5,28 

4 L km0+066,65 j.w. gruntowa 3,5 2,5 1,0x1,0 10,0 9,5 j.w. 4,8 

5 P km0+070,82 j.w. gruntowa 4,0 2,5 1,0x1,0 11,0 10,0 j.w. 5,28 

∑ 58 51,5  27,84 

 
 














