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Tabela przedmiaru robót

Sieć wodociągowa z przyłączami. Przebudowa.

Data utworzenia: 2017-04-27

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Wodociąg. Wykonanie wykopów.
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne]
[D-01.03.05.]

m3     2338,33Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,5 m w gruncie kat. 
III-IV w szalunku płytowym. Pozycję katalogową dostosowano.

1 KNR AT-11  
0101-05

D-01.03.0
5.

INFORMACJA - armatura i rury wg Tabela 1. Zestawienie rur i 
armatury.:

Objętość wykopu pod wodociąg V=s*h*L: 1,0*1,9*1167,7    2218,63000

Wydłużenie montażowe wykopów w 42 końcówkach wodociągu po 
1,5m. V2=: 1,0*1,9*(42*1,5)

    119,70000

m3       11,69RĘCZNE ODKOPYWANIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 
PODZIEMNEGO.
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 
1,5 m. Wykopy o głębokości do 1,5 m, grunt kat. III

2 KNNR 1W  
0305-0200

D-01.03.0
5.

0,5 % z całości: 0,005*2338,33      11,69000

m3     1636,83ODWIEZIENIE NADMIARU UROBKU DO 5 km. 
Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu 
urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach 
gruntowych koparka 0,60 m3, grunt kat III
Krotność = 5

3 KNR AT-11 
0108-02

D-01.03.0
5.

Szacunkowo przyjęto, na podstawie badań geotechnicznych, że 70% 
urobku nie będzie nadawała się:

do zasypki wykopów. Wielkość rzeczywista do ustalenia na budowie.: 
0,70*2338,33

   1636,83000

m      350,31DRENAŻ TYMCZASOWY, RURA PERFOROWANA DN80 Z 
TWORZYWA SZTUCZNEGO. ANALOGIA, NAKŁADY 
DOSTOSOWANO. Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w 
wykopie nawodnionym).

4 KNNR 1  
0610-0100

D.03.02.0
1

Szacunkowo 30% długości wykopów.:

Tab.1_L=1167,7: 0,30*1167,7     350,31000

szt.      467,00Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w 
grunt, bez obsypki, do głębokości 4,0 m

5 KNNR 1  
0605-0100

D-01.03.0
5.

Szacunkowo 40% L wykopów odwodniana igłofiltrami:

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopów do ustalenia 
na budowie.:

Igłofiltry, rozstaw co 1m. Ilość = 0,40xL.w.: 0,40*1167,7=467,08

Przyjęto: 467     467,00000

szt        4,00Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, 
osadniki piasku (tymczasowe).  Studzienki o średnicy 
nominalnej 800mm głębokości 1,00m w gruncie kat. I-III

6 KNNR 1 
0617-01

D-01.03.0
5.

Wielkość rzeczywista do ustalenia na budowie.: 4       4,00000

m      100,00TYMCZASOWY PRZEWÓD TŁOCZNY ELASTYCZNY NA 
TŁOCZENIU POMPY ODWODNIAJĄCEJ. Wielorazowe 
zastosowanie, szacunkowo 5x.

7 Kalkulacja 
własna

D-01.03.0
5.

Odprowadzenie wody z wykopu. Przewód tymczasowy. Długość 
szacunkowa.: 100

    100,00000

Wielkość rzeczywista do ustalenia na budowie.:

m-g      653,60ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody ze studni 
zbiorczych i z zestawów igłofiltrów agregatem pompowym 
spalinowym

8 Kalkulacja 
własna

D-01.03.0
5.

Czas pompowania szacunkowo. Wielkość rzeczywista do ustalenia na 
budowie.:

Owodniana dług.wykopów = 0,70*1167,7: 0,70*1167,7=817 m

Orientacyjny czas pompowania = 817m/30m/d*24h/d: 817/30*24     653,60000

- 1 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1. Wodociąg. Wykonanie wykopów.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m       32,00ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI:
RO 2-dzielna #58/50 PEHD.

9 Kalkulacja 
własna

D-01.03.0
5.

Telefon, prąd, światłowód. 1 szt ~ 1m.: 32      32,00000

1 
szt

       1,00KŁADKI dla PIESZYCH. 
Kładki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe, 
skręcaneśrubami stal., montaż + demontaż. Nakłady 
adaptowane]

10 KNR 2-05 
0210-01

D-01.03.0
5.

Kładki wielorazowego użytku.: 1       1,00000

Dział nr 2. Wodociąg. Roboty instalacyjno-montażowe. 
Zasypka wykopów.
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków]
[D-01.03.05.]

szt       11,00DEMONTAŻ z UTYLIZACJĄ KOMPLETNYCH ZASUW 
PRZYŁĄCZENIOWYCH, ODKOPANYCH, dn20 do dn32

11 Kalkulacja 
własna

11      11,00000

kpl       12,00DEMONTAŻ ZASUWY J.W. LECZ  dn80. POZ. 
KATALOGOWĄ DOSTOSOWANO. 
Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej-z obudową. o 
średnicy nominalnej  80 mm

12 KNR 4-05  
1221-0100

12      12,00000

kpl        2,00DEMONTAŻ  ZASUWY J.W. LECZ  dn100.  POZ. 
KATALOGOWĄ DOSTOSOWANO. 
Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej-z obudową. o 
średnicy nominalnej 100 mm

13 KNR 4-05  
1221-0200

2       2,00000

kpl        4,00DEMONTAŻ  ZASUWY J.W. LECZ  dn150. POZ. 
KATALOGOWĄ DOSTOSOWANO. 
Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej-z obudową. o 
średnicy nominalnej 150 mm

14 KNR 4-05  
1221-0300

4       4,00000

kpl       12,00DEMONTAŻ z UTYLIZACJĄ KOMPLETNEGO HUDRANTU 
P-POŻ dn80, ODKOPANEGO. POZ. KATALOGOWĄ 
DOSTOSOWANO. 
Demontaż hydrantu podziemnego,naddziemnego i zdroju 
czerpalnego. Hydranty nadziemne o # nominalnej  80 mm

15 KNR 4-05  
1227-0300

HP1 do HP12: 12      12,00000

szt        9,57WYWÓZ do PUNKTU UTYLIZACJI ZDEMONTOWANEJ 
INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ. 1 KURS
Transport złomu samochodem skrzyniowym 5-10t dodatek za 
każdy rozpoczęty 1km transportu ponad 1 km

16 Kalkulacja 
własna

Rury żel. i stal.: 8,37       8,37000

Armatura 14 zasuw + 4 hydranty: 1,2       1,20000

Masa rzeczywista do ustalenia na budowie:

m       42,30RO 250 PE 100RC PN10 NA RURZE 160PE, w GOTOWYM 
WYKOPIE. POZ. KATALOG. DOSTOSOWANO.
Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania. 
Średnica zewnętrzna rury 250mm.

17 KNNR 11  
0302-0400

D-01.03.0
5.

Wg Tabela 1.: 42,3      42,30000

m       42,30Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych 
z zamknięciem końcówek rur.Rurociąg przewodowy o 
średnicy nominalnej 150mm - wciągarka z napędem 
elektrycznym

18 KNNR 11 
0404-04

D-01.03.0
5.

42,3      42,30000

m      977,50WODOCIĄG 160 PE 100RC PN10 W GOTOWYM WYKOPIE 
z KOMPLETEM KSZTAŁTEK,  PRÓBĄ CIŚNIENIOWĄ, 
PŁUKANIEM I DEZYNFEKCJĄ. 
POZ.KATALOG.DOSTOSOWANO.

19 KNNR 11  
0302-0300

D-01.03.0
5.

- 2 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2. Wodociąg. Roboty instalacyjno-montażowe. Zasypka wykopów.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania. 
Średnica zewnętrzna rury 160mm

Wg Tabela 1: 977,5     977,50000

m       39,20RO 200 PE 100RC PN10 NA RURZE 110PE, w GOTOWYM 
WYKOPIE. POZ. KATALOG. DOSTOSOWANO.
Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania. 
Średnica zewnętrzna rury 225mm

20 KNNR 11  
0302-0400

D-01.03.0
5.

Wg Tabela 1.: 39,2      39,20000

1 m       39,20Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych 
z zamknięciem końcówek rur.Rurociąg przewodowy o 
średnicy nominalnej 100mm - wciągarka z napędem 
spalinowym

21 KNNR 11  
0404-0301

D-01.03.0
5.

39,2      39,20000

m       86,20WODOCIĄG 110 PE 100RC PN10 W GOTOWYM WYKOPIE 
z KOMPLETEM KSZTAŁTEK,  PRÓBĄ CIŚNIENIOWĄ, 
PŁUKANIEM I DEZYNFEKCJĄ. 
POZ.KATALOG.DOSTOSOWANO.
Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania. 
Średnica zewnętrzna rury 110mm

22 KNNR 11  
0302-0200

D-01.03.0
5.

Wg Tabela 1: 86,2      86,20000

m       77,30RO 90 PE 100RC PN10 NA RURZE 32PE, w GOTOWYM 
WYKOPIE. POZ. KATALOG. DOSTOSOWANO.
Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania. 
Średnica zewnętrzna rury 90mm

23 KNNR 11  
0302-0400

D-01.03.0
5.

Wg Tabela 1.: 77,3      77,30000

1 m       77,30ZABUDOWA PRZEWODU 63PE W RO 90PE.
P.Z. Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach 
ochronnych z zamknięciem końcówek rur.Rurociąg 
przewodowy o średnicy nominalnej 50mm

24 KNNR 11  
0404-0100

D-01.03.0
5.

77,3      77,30000

m       83,00WODOCIĄG DN32 do 50 PE100RC min.PN10 w GOTOWYM 
WYKOPIE z KOMPLETEM KSZTAŁTEK , PRÓBĄ 
CIŚNIENIOWĄ, PŁUKANIEM I DEZYNFEKCJĄ.
Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o 
średnicy zewnętrznej 32-50mm
1.Wyrównanie dna wykpu. 2.Opuszczenie materiałów do 
wykopu. 3.Ułożenie rur i kształtek. 4.Łączenie rurociągu 
kształtkami . 5.Podbicie rurociągu gruntem i zasypanie do 
wierzchu rury. 6.Wykonanie próby cisnieniowej za pomocą 
pompy wodnej. 7.Odwodnienie rurociągu. 8.Przygotowanie 
roztworu środka dezynfekcyjnego. 9.Napełnienie rurociągu 
roztworem środka dezynfekcyjnego. 10.Płukanie rurociągu.

25 KNNR 11  
0307-0100

D-01.03.0
5.

Wg Tabela 1: 83,0      83,00000

1 
kpl

      14,00WCINKA na OPASKĘ do WODOC. 160PE pod CIŚNIENIEM 
z ZASUWĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ dn25, z KOMPLETNĄ 
OBUDOWĄ i OZNAKOWANIEM ZASUWY.
Nawiertki na istniejących rurociągach PVC i żeliwnych. 
Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160-225mm

26 KNNR 11  
0306-0200

D-01.03.0
5.

Wg Tabela 1.: 14      14,00000

kpl       12,00HYDRANT KOMPLETNY #80 NADZIEMNY głęb. 1,8m z 
POZIOMYM KRÓĆCEM żel-wod L=1m.
Hydranty pożarowe i zdroje uliczne. Hydrant nadziemny o 
średnicy nominalnej 80-100mm na kolanie stopowym 
kołnierzowym

27 KNNR 11  
0305-0400 + 

kalkulacja 
własna.

D-01.03.0
5.

Hydrant+pionowy króciec+kolano stopowe+trylinka pod 
kolano+króciec 2-kołnierzowy #80/1m. Kpl.: 12

     12,00000

1 
kpl

      12,00ZASUWA KOŁNIERZOWA WODOCIĄGOWA #80 w 
GOTOWYM WYKOPIE. ŻELIWO SFEROIDALNE.
Zasuwa kołnierzowa z wymiennym uszczelnieniem trzpienia, 
#80 z obudową, przedłużonym wrzecionem i skrzynką uliczną. 
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową. 

28 KNNR 4  
1105-0200 + 

kalkulacja 
własna.

D-01.03.0
5.

- 3 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2. Wodociąg. Roboty instalacyjno-montażowe. Zasypka wykopów.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Zasuwa o średnicy 80 mm

Zasuwy kołnierzowe, śruby z stali nierdzewnej.: 12      12,00000

W komplecie::

> zasuwa z obudową + przedłużony trzpień:

> podstawa zasuwy - trylinka 1 szt.:

> uliczna skrzynka żeliwna:

> podstawa skrzynki - betonowy 1-częściowy pierścień o wymiarach 
Dz850/Dw250/h120:

> pierścień-obudowa skrzynki do zasuw, żelbetowy, o wymiarach 
Dz1260/420*420/h120:

> uszczelki do połączeń kołnierzowych - 2 szt:

> śruby i nakrętki z stali nierdzewnej:

kpl       11,00ZASUWA J.W. LECZ #100.
Zasuwy typu E kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm, 
montowane na rurociągach z PVCi PE

29 KNNR 4  
1112-0200 + 

kalkulacja 
własna.

D-01.03.0
5.

Komplet: 11      11,00000

> zasuwa z obudową + przedłużony trzpień:

> podstawa zasuwy - trylinka 1 szt.:

> uliczna skrzynka żeliwna:

> podstawa skrzynki - betonowy 1-częściowy pierścień o wymiarach 
Dz850/Dw250/h120:

> pierścień-obudowa skrzynki do zasuw, żelbetowy, o wymiarach 
Dz1260/420*420/h120:

> uszczelki do połączeń kołnierzowych - 2 szt:

kpl        5,00ZASUWA J.W. LECZ #150.
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy, 
montowane w komorach. Zasuwa o średnicy 150 mm, prostki 
żel.jednokielichowe

30 KNNR 4W  
1106-0401 + 

kalkulacja 
własna.

D-01.03.0
5.

5       5,00000

m3      525,47OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGĘSZCZENIEM GRUNTEM z 
ZAKUPU. 
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z 
zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 
110kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 
30cm, grunt kat. I-II [nakłady adaptowane]

31 KNNR 1 
0214-0102

D-01.03.0
5.

414,2m3 wywieziono jako nadmiar urobku:

Suma L wodoc. 1167,7m:

Obj. obs.+nads. =: 1,0*0,45*1167,7     525,47000

m     1284,47TAŚMA LOKALIZACYJNA TRASY WODOCIĄGU. 
NIEBIESKA z METALOWYMI ŚCIEŻKAMI.
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego. Taśma z tworzywa sztucznego

32 KNR 2-19  
0219-0100

D-01.03.0
5.

Sieć. Suma L wodoc.*1,1: 1167,7*1,1    1284,47000

1 
kpl

      28,00OZNAKOWANIE ZASUW SŁUPKAMI ŻELBETOWYMI, PZ: 
Oznakowanie trasy gazociągu. Oznakowanie na: słupku 
betonowym

33 KNR 2-19  
0134-0300

D-01.03.0
5.

n słupków=n zasuw=szt: 28      28,00000

kpl        1,00INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA 
PIERWSZY Hm. RYCZAŁT.

34 Kalkulacja 
własna

D-01.03.0
5.

Pierwszy Hm: 1       1,00000

kpl       11,00INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA 
KAŻDY NASTĘPNY ROZPOCZĘTY Hm. RYCZAŁT.

35 Kalkulacja 
własna

D-01.03.0
5.

Pozostałe Hm.: 1167,7/100-1=10,67 Hm

Przyjęto: 11      11,00000

- 4 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2. Wodociąg. Roboty instalacyjno-montażowe. Zasypka wykopów.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3      713,19ZASYPKA NAD NADSYPKĄ GRUNTEM RODZIMYM - 
UROBKIEM, z ZAGĘSZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, 
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu PODLASIE 
koparka 1,20 m3

36 KNR AT-11 
0109-0801

D-01.03.0
5.

Wykopano: 2338,33+11,69=2350,02 m3

Obsypka z nadsypką z zakupu: 525,47 m3

Odwieziono: 1636,83 m3

Gruntu rodzimego zostało: 2350,02-1636,83     713,19000

m3     1111,36ZASYPKA NAD NADSYPKĄ GRUNTEM z ZAKUPU, z 
ZAGĘSZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, 
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu PODLASIE 
koparka 1,20 m3

37 KNR AT-11  
0109-0801

D-01.03.0
5.

Wykopano: 2338,33+11,69=2350,02 m3

Obsypka z nadsypką z zakupu: 525,47 m3

Odwieziono: 1636,83 m3

Gruntu rodzimego zostało: 2350,02-1636,83=713,19 m3

Zasypka w ramach wymiany gruntu. V=: 2350,02-525,47-713,19    1111,36000

- 5 -
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[136]__Tabela 1. Zestawienie rur i armatury.
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1 167,7

w1
1 HP1 w2
1 HP2 w4

1 w5
1 w6

w10 312,3 1
w5

8,0 w5.3 18,8 1
1 w7

1 HP3 w8 HP na przebudowanym wodociągu 160PE
1 w9
1 w11

1 HP4 w12 HP4 przestawiony na drugą str. Wodociągu
1 w13

1 w14 Istn.zasuwę zaślepić. Wcinka 160/32PE do istn. wodoc.
1 w15

1 HP5 w16 HP przestawiony na drugą str. Wodociągu
1 w17

8,0 w7.1 10,4 1
w13

9,0 w13.1 11,1 1
w14

6,8 w14.1 14,6 1
1 w18 Istn.zasuwę zaślepić. Wcinka 160/32PE do istn. wodoc.

7,0 w18.1 11.5 1
1 w19

w19.2 19,2 1

w20
5,1 w21

1 HP6 w22 HP na przebudowanym wodociągu 160PE
1 w25 Demontaż Z25 z opaską 160/25
1 w27

1 HP7 w29 HP na przebudowanym wodociągu 160PE
1 w31 Demont.Z150

9,2 w32
1 w34 Demontaż Z25 z opaską 160/25

1 HP8 w35 HP na przebudowanym wodociągu 160PE
w37

6,7 w38
1 HP9 w39 HP na przebudowanym wodociągu 160PE
1 HP10 w41 HP na przebudowanym wodociągu 160PE

1 w44 Demontaż Z25 z opaską 160/25
1 1 HP11 w46 Demontaż Z150

w47 619,0 1

PRZEWODYA R M A T U R A
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50
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64
65
66
67
68
69
70
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74
75
76
77
78

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 w21 Demontaż Z25 z opaską 160/25

10,4 w21.1 11,0 1
1 w23

10,8 w23.1 11,4 1
1 w24

10,0 w24.1 10,4 1
1 w26 Demontaż Z25 z opaską 160/25

9,7 w26.1 10,0 1
1 w28 Demontaż Z25 z opaską 160/25

10,5 w28.1 10,7 1
1 w30 Demontaż Z150

10,5 w30.1 15,6 1
1 w31 Demontaż Z100

w31.1 20,1 1
1 w36

w36.1 5,3
1 w40

8,0 w40.1 10,9 1
1 w42

11,2 w42.1 11,5 1
1 w43 Demontaż Z25 z opaską 160/25

7,6 w43.1 7,8 1
1 w45 Demontaż Z25 z opaską 160/25

7,3 w45.1 8,1 1
1 w48

3,0 w48.1 8,5 1
w49

1 HP12 w49.1 1 HP.i. do demontażu


