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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej infrastruktury telefonicznej Orange
Polska S.A. kolidujgcej z projektowang rozbudowa drogi gminnej nr 106265B w
m. Barszczewo (na odc. od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1543B do skrzyzowania z
droga powiatowg nr 1548B)

1.2. Inwestor

Inwestorem robot jest:

Burmistrz Choroszczy ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz
1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentaciji jest:
- Zzlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne nr. TTISIOU-2898-005/20/AR z dnia 24.01.2020 wydane przez
Orange Polska S.A.

- Opinia z narady koordynacyjnej nr GKNV.6630.254.2020 z dnia 27.02.2020r

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegobtowy zakres robét budowlanych obejmuije:

km kab. 0,055
— budowa kabli abonenckich doziemnych e e
km par 0,275
— demontaz kabli doziemnych -47m
— wykonanie ztgcza na kablu abonenckim (4p) - 2 szt
— wykonanie ztgcza na kablu abonenckim (3p) - 2 szt.
— wykonanie przepustéw rurg HDPE110/6,3 -20m
— wykonanie rurociggow HDPE 40 -55m

1.5. Wykonawca robét

Wykonanie robo6t nalezy zlecic dla przedsiebiorstwa specjalistycznego w zakresie
projektowanych robét.

1.6. Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo (na odc. od skrzyzowania
z drogg powiatowg nr 1543B do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1548B)”



2. Czes¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujgca sie na terenie inwestycji zapewnia
tacznos¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla
podigczonych do niej uzytkownikdw. Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢
telekomunikacyjna nalezgca do Orange Polska S.A. Sktada sie ona z sieci rozdzielczej i
abonenckiej doziemnej. W zwigzku z kolizjg istniejgcej infrastruktury z projektowanym
uktadem drogowym nalezy dokonac jej rozbiorki na odcinkach kolidujgcych oraz wybudowaé
poza obrebem projektowanej drogi. Projektowane jest takze przetozenie istniejgcej

infrastruktury telekomunikacyjnej.

2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Przebudowa sieci Orange Polska S.A.
Projekt obejmuje przebudowe kabli abonenckich doziemnych na odcinkach kolizji
z projektowanym uktadem drogowym zgodnie z rys.1.
Przebudowa ww. kabli polega¢ bedzie na budowie nowych odcinkéw kabli doziemnych
abonenckich a nastepnie wykonania przetgczenia za pomoca oston ztgcza matoparowego
(KM2). Przetgczenie kabli wykonane zostanie w sposob bezprzerwowy. Po wykonaniu
przetgczen zdemontowane zostane kolidujgce kable doziemne lub zostang oznaczone w
inwentaryzacji powykonawczej jako kable nieczynne.
Kable abonenckiej uktada¢ w rurze ochronnej HDPE40. Kohce rur nalezy zabezpieczy¢ przed
zamuleniem oraz oznaczy¢ znacznikami EMS i zdomiarowac¢ do statych punktéw terenu.
Przejscia poprzeczne przez droge wykonaé rurg ostonowg typu HDPE 110/6,3.
Kabel abonencki biegnacy w kierunku dziatki 291/2 (dr.powiatowa 1548B) nalezy przetozy¢

na odcinku kolizji z projektowanym kraweznikiem oraz nawierzchnig.

Przetgczenia kabli wykonywaC z zastosowaniem oston kablowych termokurczliwych oraz
pojedynczych tgcznikéw zyt. Miejsca ztacz oznaczy¢ znacznikami elektromagnetycznymi.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg

normy zakfadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia



26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Wplywa inwestycji na sSrodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkow
wptywajgcych na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Przy budowie sieci
telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych

bedzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sgsiednich.

Sporzadzit:



3. Woyszczegdlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegolnienie kabli Dtugos¢ kabli [mb] llos¢ km par
Trasowa | Montazowa
B. Budowa kabli abonenckich doziemnych
| XzZTKMXpw 5x2x0,5 55 59 0,275
RAZEM B 55 59 0,275

4. Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.

Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 mb. 59
Rura ostonowa HDPE 110/6,3 mb 20
Rura HDPE 40 mb 55
Ostona ztgcza matoparowego KM2 kpl 4

Pojedyncze tgczniki zyt szt. 40

Znacznik elektromagnetyczny szt. 2




5. Uprawnienia projektanta.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 mareca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefl we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostateczna w admimistracyjnym toku instancji.

SN

Pouczenie

Od decvz)i odwolanic nie przystuguje, jednak stronie |
niezadowolone) 2 rozsirzygnigeia sluzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulac)i l'elekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dni
od otrzymania decyzyi (art. 127 § 31 129 § 2 Kpa)




® POLSKA
| 2 B A

INZYMIERO W
BUDOWNICTWA

-
=5

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2N3-KI4-APP *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-06-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-16 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.




6. Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A,

omena Hurt ? ' DROGOWIEC Sp. z 0.0.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta 15-333 Biatystok

ul. Cieszyriska 3, 15-371 Bialystok

tel.: 85 747 28 10 fax.: 85 747 28 38

Bialystok, 24 stycznia 2020 r.

Numer pisma:  TTISIOU-2898-005/20/AR
Temat: Przebudowa infrastruktury telekom. kolidujacej z projektowang rozbudows drogi gminnej Nr 1082658 w m. Barszczewo

gm. Choroszcz.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy warunkéw przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacsj z planowang
rozbudowg drogi gminnej Nr 106265E w m. Barszczewo gm. Choroszez informujemy, Ze projektowana inwestycja
kaliduje z istniejgca doziemnag siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL").
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowad projekt i wykonad przebudowe
istniejgcych urzgdzed telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding
uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizen | skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przebudowg kabli rozdzielczych | przylgczeniowych poza obreb planowane] inwestycji
z uwzglednieniem jezdni, przepustéw, oraz innych sieci i urzadzen.

Istnigjgce  telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajace  zmiany trasowe] polozenia pod
nowoprojektowanym zjazdem zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng oraz wzdiuz ww. ostony ulozyd rure
typu HDPE ©110/6,3 i zabezpieczy¢ ja obustronnie przed zamuleniem

Po przebudowie wykonad demontaz przeznaczonych do likwidacji elementdw infrastrukiury teletechniczngj.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiagciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalne], dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wiascicielemn urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Orange Polska Spdika Akeyjna 2 siedzia i adrasom w Warszawie (12-326) prry Al, Jsrozslimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsighiondw prowadzanege przez Sad Rejonowy ala m.st. Warszawy

Il Wydzial

g0 Rejestry pod numerem : REGON 012100734, NIP 526-02-50-995; 1 poknytym w caledsi kapitatem zakiadowym wynoazgcym 3.937 072 437 iotych,



Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy
15, Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacsi wiasnogcig OPL  nalezy spefnié wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyina zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudoweg | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
. zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkéw technicznych.
16. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
: w punkcie 14 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
17, Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukturg telekomunikacyjng oraz przekaze:
¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 14 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezying wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

° z czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

. protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnodcig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia Iub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate bad?
wystawienie nowych.

19, Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonsj infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czes¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
warunkéw  technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dia
ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyinych moga znajdowad sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescic informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznodci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kidrych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

z Zaniem

Andrzej Rybicki
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zakgcznik: Dodatkowe wymagania Orange Polska



12.

13.

14.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych

 przekopodw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc | oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjng) nienaniesiong] na planie,
nalezy ja zabezpieczyd na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,

" * Obsfuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj | zaakceptowane] podczas Narady
Hoordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projektu- budowlanege w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt Wwykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany . (w 1 egzemplarzu
+ phyta- CD) prosze sktadad do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w
Clsztynie w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyniska 3, pok. 2F.

. Dokumentacja projektojiva, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;
Dare- techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

- dwiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Andrze] Rybicki, tel. 85 747 28 10).

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazows w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wytgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkdw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasnoéé ORANGE, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych | swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usfug, moze zrealizowac¢ wylacznie wskazana
powyzej firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy,
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggadé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich;
Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiérych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wtascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wz6r wniosku 0 nadzor  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.plwniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Biatystok

ul. Cieszyniska 3, 15-371 Bialystok, fax 85 664 84 97

e-mail: DISU.RC.Korespondencia@eorange.com




7. Opinia z Narady Koordynacyjnej

STAROSTA POWIATU BIA OSTOCKIEGO

Znak sprawy:  GKNV.6630.254.2020 z dnia

PROTOKO

z narady koordnacyjne] przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu 2020-02-27

Whnioskodawca:  Drogowiec Sp.z 0.0

15-333 Bia ystok
Zwierzyniecka 10/3

Inwestor: GMINA CHOROSZCZ

Lokalizacja: Barszczewo dz nr 157/1, 293, 291/2, 156/40 i inne

Sposob przeprowadzenia narady: za pomoc  rodkow komunikac]i elektronicznej

Przewodnicz cy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji | Gospodarki Mieruchomo ciami

Opis przedmiotu narady-
1 sie telekomunikacyjna

Uwagi:

1 numerycznie

2020-02-27

Imi , nazwisko uzgadniaj cego
Lp | Nazwa Instytucji S Stanowisko uczestnika
ata

1| WODOCI Gl BIA OSTOCKIE SP.
Z0.0.

2 | POWIATOWY INSPEKTCOR
NADZORU BUDOWLANEGO W
BlA YMSTOKU

3 | Nabywea: Gmina Juchnowisc
Ko cielny ul. Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Ko c. Odbiorca:
Urz d Gminy w Juchnowecu
Ko cielnym

4 | WODOCI Gl PODLASKIE Sp. z
0.0.




Strona:

2

Mabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominika ska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urz d
Miejski w Choroszczy

Marek Sokd

2020-02-24 08:24:27

brak uwag

MNabywca: Gmina Wasilkéw
ul.Bia ostocka 7 16-010 Wasilkéw
Odbiorca: Urz d Miejski w
Wasilkowie

Mabywca: Gmina Supra |
ul.J.Pisudskiego 58 16-030
Supra | Odbiorca: Urz d Miejski
w Supra lu

Nabywca: POWIAT BIA OSTOCKI
ul.Borsucza 2 15-569 Bia ystok
Odbiorca: Powiatowy Zarz d
Drdg w Bia ymstoku

Dariusz Ciborowski

2020-02-2509:17:13

brak uwag

KOBASP.Z 0.0.

Adam Dukat

2020-02-25 08:41:03

brak uwag

WOJEWODITWO
PODLASKIE URZ D
MARSZA KOWSKI
WOJEWODZTWA PODLASKIEGD

Jerzy Jakubiuk

2020-02-24 11:02:59

brak uwag

Gmina apy

Mabywca: Gmina Juchnowiec
Ko cielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Ko cielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Ko . z siedz
w Ksi ynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin

SerczerNET Ma gorzata
Miena towska

TEMN.NET Sp. z 0.0. spk.




Strona:

3

EURONET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

GMINA ZAB UDOW

Mabywca:Gmina Dobrzyniswo
Du e ul.Bia ostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Du &
Odbiorca:Urz d Gminy
Dobrzyniewo Du e

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIA GEODEZIJI, KATASTRU
I NIERUCHOMO €I

Jaros aw Kapica

2020-02-25 10:04:20

brak uwag

PSG SP.Z 0.0. CDDZIA
ZAK AD GAZCOWNICZY W
BIA YMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2020-02-25 10:32:.27

brak uwag

20

Mabywca: GMINA MICHA OWO
ul.Bia ostocka 11 16-050

Micha owo Odbiorca: URZ D
MIEJSKI w Micha owie

21

Mabywca:Gmina Czamna
Bia ostocka ul.Torowa 14 A 16-

020 Czarna Bia ostocka Odbiorca:

Urz d Miejskiw Czarngj
Bia ostockig]

22

Gmina Turo Ko cielna

23

PGE DYSTRYBUCJA SA

Marek Pacuk

2020-02-26 12:12:.06

za cznik

24

OPERATOR GAZOCI GOW
PRZESY OWYCH GAZ-SYSTEM
S.A.




Strona: 4

Protok¢ podpisany elekironicznie
przez Jaros awa Kapica

Przewodnicz cy MWarad Koordynacyjnych
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