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Program funkcjonalno-uzytkowy dla
. Wykonanie 3 obiektow budowlanych (brody) umozliwiajgcych przeprawe pieszq i rowerowg w ciggu istniejgcej utward=onej nawierzchni
migdzy miejscowoscig Parki a jazem na r-ece Narew w miejscowosci Rzed=iany. "

ROZDZIAL I - CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Plan orientacyjny
RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYINY

Wykonanie 3 obiektéw budowlanych (brody) umozliwiajacych przeprawe piesz3 i
rowerowg w ciggu istniejacej utwardzonej nawierzchni migdzy miejscowoscig Panki a
jazem na rzece Narew w miejscowosci Rzedziany.

LEGENDA:

© - Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja, a mianowicie projekt koncepcyjny dla PFU w ramach opracowania

.Wykonania 3 obiektow budowlanych (brody) umozliwiajgcych przeprawe pieszq i rowerowq w ciggu
istniejgcej utwardzonej nawierzchni miedzy miejscowoscig Pariki a jazem na rzece Narew w
miejscowosci Rzedziany.” potozona jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie biatostockim, na terenie
gminy Choroszcz, w miejscowosci Panki zgodnie z zalaczonym w czesci graficznej rys. 1. Plan
orientacyjny.
Teren opracowania skfada si¢ z 3 odcinkéw na jednej drodze gminnej. Projektowana inwestycja obejmuje
wykonanie 3 obiektéw budowlanych (brody) umozliwiajacych przeprawe piesza i rowerowa w ciagu
istniejgcej utwardzonej nawierzchni migdzy miejscowoscia Panki a jazem na rzece Narew w
miejscowosci Rzedziany o tacznej dlugosei ok. 270 m.
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla
"Remont ulicy Bialostockiej (droga gminna Nr 106251B) i odcinka ulicy KoSciuszki (droga gminna Nr 106253B) w Choroszczy."

W stanie istniejacym drogi gminne polozone sg w obszarze terendw podmoklych. Nawierzchnie
jezdni z plyt betonowych o szer. 3,0m, obustronne pobocza 0,5m wykazuja liczne braki, uszkodzenia i
deformacje ich powierzchni. Odwodnienie terenu odbywa si¢ przez powierzchniowy splyw waod
opadowych na przylegly teren.

1.2 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania:
Wykonanie 3 obiektow budowlanych (brody) umoiliwiajgcych przeprawe pieszq i rowerowq w ciggu
istniejgcej utwardzonej nawierzchni miedzy miejscowoscig Panki a jazem na rzece Narew w
miejscowosci Rzedziany.

Majac na uwadze poprawg bezpieczenstwa mieszkancow , mozliwos¢ przeprawy przez rzeke
Narew, poprawe warunkow srodowiskowych oraz estetyke, podjeto decyzje o wybudowaniu trzech
brodéw. Zakres ninigjszego PFU stanowi czgs¢ zadania inwestycyjnego polegajacego na: ,, Wykonanie 3
obiektow budowlanych (brody) umoiliwiajgcych przeprawe pieszg i rowerowq w ciggu istniejgcej
utwardzonej nawierzchni miedzy miejscowoscig Panki a jazem na rzece Narew w miejscowosci
Rzedziany.

Opisem przedmiotu zamowienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem
decyzji/zezwolen/uzgodnien powyzszej inwestycji, oraz o ile jest to wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddaniem do uzytkowania.

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy w sposob ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie ,.zaprojektuj i wybuduj”, a
wraz z zatagcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje
zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, z ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na budowg, jak i rowniez wszelkie prace,
budowlano — montazowe dotyczace robot opisanych w niniejszym opracowaniu.

Zamowienie obejmuje:
Faza I:

e Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca sporzadzi we wlasnym
zakresie:

o analiza podloza w zakresie niezbgdnym do opracowania dokumentacji projektowej w tym
badanie istniejgcej nawierzchni w przypadku checi modyfikacji proponowanej konstrukcji w
zalaczonej uzgodnionej dokumentacji koncepcyjnej,

o aktualizacja map do celow projektowych w skali 1:500 o ile bedzie wymagana,

koncepcja zagospodarowania terenu,

o projekt budowlany/zgloszeniowy wielobranzowy w sklad ktérego powinna wchodzi¢ czgsc
opisowa PZT wraz z zal. graficznym oraz czgs¢ opisowa PAB wraz z zal. graficznymi (plan
sytuacyjny, przekroje normalne, szczegoly konstrukcyjne) oraz inne dokumentacje wymagane

o]

prawem,
projekty SOR i COR (zatwierdzone po uwzglednieniu opinii zalaczonych do dokumentacji),
kosztorysy inwestorskie,

przedmiary,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

informacje BIOZ,

inwentaryzacja przyrodnicza drzew i krzewow.

karty Informacyjne Przedsigwzigcia, a w przypadku koniecznosci, Raport Oddzialywania

na Srodowisko w przypadku jakichkolwiek zmian, wplywajacych znaczaco na zmiany
projektowe.
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o uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodno-prawnego,
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiorke lub zgloszenie rozbiorki obiektu budowlanego.
o uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia robot dla zadania inwestycyjnego.

Faza 1I:

e sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
e udzial w konsultacjach spotecznych, organizowanych przez Zamawiajacego- jesli bedzie
wymagane, ,

Faza III;

e wykonanie robot budowlanych,

e prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny),

e sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do zasobu
geodezyjnego,

e zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy, jest on zobowigzany do zachowania terenu
w stanie wolnym od przeszkod, zabezpieczonym dla ruchu kotowo pieszego. Ponadto w ramach zadania,
wymagane jest wykonywania biezacego utrzymania.

W ramach przedmiotowej inwestycji, zostang zrealizowane nastepujgce elementy:
e przebudowa jezdni wraz z obustronnymi poboczami,
e budowa brodéw w trzech lokalizacjach,
e prace wykonczeniowe -oznakowanie.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Pikietaz przedstawiony na rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu jest pikietazem roboczym,
stuzacym do lokalizacji poszczegolnych obiektow w ramach projektowanej inwestycji.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Przedstawione powierzchnie, dlugosci oraz inne ilosci sztuk i kompletow maja charakter
orientacyjny i moga si¢ rézni¢ od rzeczywistych.

Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie robdt stanowia ryzyko wykonawcy i nie
beda traktowane przez Inwestora jako roboty dodatkowe.

Ogolne zalozenia projektowe dla calej inwestycji:

W stanie projektowanym, omawiane drogi zaprojektowane zostaly jako drogi o nawierzchni z
plyt drogowych 300x150x15cm o szerokosci 3,0m obramowane obrzezem betonowym 30x8cm na fawie
betonowej z oporem . Dodatkowo zaprojektowano brody na ciekach z o nawierzchni z plyt drogowych
300x150x15¢cm o szerokosci 3,0m obramowane palisada drewniong. W miejscu brodow nalezy ustawié
stupki trasowe i tablice informacyjne o przeprawie prze cieki wodne.
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla
"Remont ulicy Bialostockiej (droga gminna Nr 106251B) i odcinka ulicy Kosciuszki (droga gminna Ny 106253B) w Choroszczy.

"

Orientacyjne zakres robot do wykonania:
e Roboty przygotowawcze oraz inne prace wynikajace z dokumentacji projektowej,
o  Nawierzchnia z plyt drogowych 300x150x15cm — 810m2
e Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie C50/30 — 810m2
e  Obrzeza betonowe 30x8cm — 265mb
e  Palisada drewniana o §r 10cm —276mb
e  Shupki prowadzace — 12szt.
e  Tablice informacyjne — 8 szt.
e  Geowloknina — 1080 m2
o Scianki szczelne — 100mb
e Narzut kamienny — 266 m3
e  Rozbiorka istniejacej jezdni — 720 m2
e  Rozbidrka istniejacej podbudowy — 720 m2
e  Roboty ziemne (wykop) - 1122 m3
¢  Wykonanie dokumentacji projektowej - ryczalt
e  Wykonanie drog dojazdowych z mijankami w celu wykonania brodéw okoto 2300m (jezeli bedzie
taka konieczno$é) —ryczalt
e  Pompowanie wody na etapie realizacji robot —ryczalt
e  Wykonanie wycinki drzew i krzewow (jezeli bedzie taka koniecznos¢) —ryczalt
e  Wykonanie nasadzen drzew i krzewow (jezeli bedzie taka koniecznos¢) —ryezalt
e  Nadzor przyrodniczy (jezeli bedzie taka koniecznos¢) —ryczalt
e  Nadzor archeologiczny (jezeli bedzie taka konieczno$¢) —ryeczalt
e  Nadzodr hydrotechniczny (jezeli bedzie taka koniecznosc) —ryczalt
e  Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na czas budowy brodoéw—ryeczalt

Uwaga: Iloéci w/w sg orientacyjne i na etapie realizacji inwestycji mogg ulec zmianie. Zmiana ta nie
bedzie powodowala roszcezen finansowych Wykonawey do Zamawiajacego.

1.3.1 Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidiowego
funkcjonowania 3 brodow zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i
warunkami technicznymi, uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego i warunkami zadania oraz zbudowac¢ i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie — o ile taka bedzie wymagana.

Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pézn. zm.), niezbgdne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub Odcinkéw lub zgloszenia zakoriczenia Robot lub
Odcinkéw i uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia Robot.

Szczegétowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowia opis przedmiotu zamowienia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego;

Niwelete nalezy skorygowac¢ w sposéb umozliwiajagcy mozliwos¢ przejazdu przez cieki wodne.
Uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje. Przedmiotowe zmiany nalezy opracowa¢ w formie
projektu budowlanego, jesli taki bedzie wymagany.

Zamawiajgcy wraz z PFU udostepnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty niewigzace):
» Przedmiar robot;

Materialy dolgczone w SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamowienia poza zakresem
wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i
moze je wykorzysta¢ oraz interpretowac na wiasne ryzyko.

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych Robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu realizacji inwestycji nalezy
zaprojektowac 1 wykonaé¢ w szczegdlnosci nast¢pujace roboty:
= przebudowa drogi o nawierzchni z plyt drogowych 300x150x15cm o szerokosci 3,0m obramowane

obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem .
= budowa brodéw na ciekach z o nawierzchni z plyt drogowych 300x150x15cm o szerokosci 3,0m

obramowane palisada drewniona.

* wykonaniu robdt wykonczeniowych.

- system odwodnienia terenu, w tym przebudowa ciekéw wodnych i ich regulacja;,

- oznakowanie droég gminnych i drég zwigzanych oraz wyposazenie ww. drogi w urzadzenia BRD;

- po zakonczeniu Robot wykona¢ petna rekultywacje terenow zajetych przez zaplecza techniczne i

socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztalcone przez Wykonawce;

- dokona¢ uzgodnien z zarzadcami drog publicznych oraz wlascicielami nieruchomosci w zakresie
przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do
stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowigzania.

- Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania zobowiazan wobec zarzadcow drog publicznych
oraz nieruchomosci, potwierdzonych przez Zamawiajacego;

- Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robdot budowlanych zobowiagzany jest do zinwentaryzowania
nieruchomosci w bezposrednim polozeniu oddziatywania sprzetu budowlanego. Inwentaryzacje
budynkow (tj. zdjecia, opis uszkodzen zewnetrznych/wewnetrznych itp.) nalezy przekaza¢ w
formie papierowej oraz elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji.

W przypadku zastosowania rozwiazan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego
elementu.

1.3.1.1 Parametry projektowanej drogi gminnej i brodow:

v' szerokos¢ jezdni i brodow 3,0m
1.3.1.2 Instalacje i infrastruktura
W uzasadnionych przypadkach, nalezy opracowa¢ materialy do wnioskow o wydanie warunkow

technicznych usunigcia kolizji (przebudowy) z istniejaca infrastruktura techniczng lub przylaczenia do
sieci istniejgcej infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym do realizacji i wlasciwego
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funkcjonowania i eksploatacji docelowej drog gminnych. W przypadku przedawnienia zataczonych
warunkow réwniez nalezy wystapic¢ o ich przedtuzenie / aktualizacje.

Na podstawie ww. wnioskow nalezy uzyska¢ od wlascicieli lub zarzadcow infrastruktury,
warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.

W przypadku natozenia przez wlascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku
zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowaé wszelkie
formalno$ci z tym zwiazane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty umoéw, do podpisania
Zamawiajacemu. Zamawiajacy niezwlocznie podpisze 1 przekaze Wykonawcy ww. umowy.
Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujgcego prawa,
rozwigzan projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych.

Nalezy uzyskaé opinie, uzgodnienia, odstepstwa, pozwolenia i inne dokumenty wymagane
przepisami szczegolnymi.

Docelowy przebieg brodéw i drogi nalezy ustali¢ na etapie sporzadzania koncepcji i projektu
budowlanego w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wszystkie budowane i rozbudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ w sposob:
e umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostepu 0sob nieupowaznionym;
e dostosowany do miejscowych warunkow atmosferycznych;
e zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i kradziezy:

e w sposob estetyczny i wkomponowany w otoczenie.

Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z droga nalezy starac sig¢ lokalizowa¢ przy granicy
pasa drogowego. Nalezy dazy¢ do minimalizacji napowietrznej infrastruktury liniowej, a w przypadku jej
istnienia, do lokalizacji przy granicy pasa drogowego. W toku prowadzonych prac Wykonawca ograniczy
do minimum niedogodnosci z dostgpem do mediow wynikajace z inwestycji. Niedopuszczalna jest
sytuacja w ktorej w zwigzku z realizacja inwestycji zajdzie sytuacja trwalego odcigcia od mediow, do
ktorych aktualnie przylaczone sa nieruchomosci.

W przypadku realizacji infrastruktury wykraczajgcej poza glowny pas drogi, Wykonawca
przywroci/odtworzy stan pierwotny.

W przypadku kolizji z zielenia urzadzona projektowana i pozostawiong do zachowania
Wykonawca opracuje metody zabezpieczenia miejsc kolizyjnych i przedlozy Zamawiajgcemu
rozwigzania do akceptacji oraz wykona w ramach realizacji zamowienia.

L.3.1.2.1 Sieci energetyczne
Inwestycja nie wchodzi w kolizje z istniejaca siecia energetyczna. Ewentualna regulacja urzadzen na
istniejacej sieci.

1.3.1.2.2 Oswietlenie

Zamawiajacy nie przewiduje budowy nowego oswietlenia ulicznego.

1.3.1.2.3 Sieci teletechniczne

Inwestycja nie wchodzi w kolizje z istniejacg siecig teletechniczna. Ewentualna regulacja
armatury na istniejace;j sieci.

1.3.1.2.4 Sieci wodno-kanalizacyjne
Inwestycja nie wchodzi w kolizje z istniejaca siecig wodno-kanalizacyjng. Ewentualna regulacja
armatury na istniejace;j sieci.
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1.3.1.2.5 Kanal technologiczny

Inwestycja nie wymaga kanatu technologicznego. Ewentualna regulacja armatury na istniejacej
sieci.

1.3.1.2.6 Kanalizacja deszczowa

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ budowy kanalizacji deszczowe;.

1.3.1.3 Organizacja ruchu

Nalezy zastosowaé urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spelniaja warunki
techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z
pdzn. zm.).

1.3.1.3.1 Projekt stalej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy
ruchem (po uzyskaniu opinii innych organow zarzgdzajgcych ruchem, zarzgdcéw drog i policji) projektu
stalej organizacji ruchu.

Projektowane rozwigzania stalej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenistwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, natomiast
stosowane materialy powinny zapewni¢ trwatos¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow
(takich, jak widocznosé, odblaskowosc) w calym okresie przewidzianym gwarancjg.

Nalezy opracowaé projekt stalej organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. Przed zlozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedlozy¢
Zamawiajagcemu zatwierdzony Projekt stalej organizacji ruchu, uwzgledniajacy lokalizacj¢ urzadzen
BRD.

1.3.1.3.2 Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Podstawowym zalozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjne;.

Przed rozpoczeciem Robot nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowe] organizacji
ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. Projekt
nalezy przygotowac z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Do kazdego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot (przed zlozeniem do zatwierdzenia) nalezy uzyskaé akceptacj¢ Zamawiajgcego.
Znaki musza by¢ nowe lub nie noszgce oznak uzytkowania, czytelne, bez uszkodzen.

Projekt powinien okresla¢ sposob przeprowadzenia robdt z podzialem na poszczegolne etapy,
warunkujace jak najmniejszg ingerencj¢ w funkcjonujacy ruch drogowy, w tym lokalny. Roboty drogowe
nie mogg ogranicza¢ dostepnosci do posesji, funkcjonowania komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
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Podstawa do zmian organizacji ruchu, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
moga by¢ m.in. wyniki kontroli funkcjonowania organizacji ruchu, prowadzonych przez zarzadce drogi i
policje.

Jezeli w trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracownikéw lub innych organéw zostanie
stwierdzone, iz oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca wymieni je na nowe
(powyzsze nalezy uja¢ w cenie ryczaltowej).

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.4.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajgce z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

Podczas projektowania i realizacji inwestycji nalezy postgpowaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia, o ile
taka jest wymagana.

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwiazan zwigzanych z ochrong srodowiska, zawarte w
innych czgsciach niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

1.4.2 Wymagania Zamawiajqcego dotyczgce akceptacji propozycji rozwigzan projektowych, ktdre
zostang zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do
realizacji

Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania

niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu wykonanie
przedmiotu zamowienia zaréwno w fazie projektowania, realizacji i oddania do uzytkowania.

Na dokumentacjg techniczng i inne opracowania skladajg sig:
e koncepcja programowo-przestrzenne spetniajace warunki programu funkcjonalno-uzytkowego.
e projekt budowlany z opracowaniami poprzedzajagcymi i towarzyszacymi,
¢ projekty techniczne,
e przedmiary robot,
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
e szczegolowe specyfikacje techniczne,
o kosztorys inwestorski przewidzianych robot budowlanych do wykonania w formie tabeli
elementow rozliczeniowych,
e informacj¢ BIOZ,
e dokumentacja w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD

Wykonawca na kazdym etapie na biezaco bedzie uzgadnial z Zamawiajacym proponowane
rozwigzania projektowe. Wykonawea po wykonaniu poszczegdinych etapow tj. po wykonaniu
odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego i projektu technicznego bezwzglednie uzyska na pismie
akceptacje Zamawiajacego i tak:

e po uzyskaniu akceptacji koncepcji, Wykonawca przystapi do wykonania projektu budowlanego
{/ materiatow do zgloszenia robot / projektu technicznego,

e Zamawiajacy skieruje w/w projekt do realizacji po jego uprzednim zaakceptowaniu,

e Zamawiajacy skieruje projekty techniczne do realizacji po ich uprzednim zaakceptowaniu.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopig ostatecznej decyzji
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pozwolenia na budowe oraz jeden komplet zatwierdzonego projektu budowlanego.
Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po 2 egz. poszczegdlnych opracowan.

1.4.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego zdewastowanie, mozliwie najdalej od budynkow
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw o0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek
dzialan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sig¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od
odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace
si¢ ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Straty w zieleni nalezy uzupemic¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdéw bezpieczenstwa
oraz warunkow technicznych.

Warstweg gleby zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywad tak, aby skladowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych
zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zakloca¢ stosunkow wodnych.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenéw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci halasowej prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych
ochrona przed halasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w godz. 6.00- 22.00.

W trakcie prowadzenia Robdt ziemnych nalezy zapewnic staly nadzér archeologiczny.

W przypadku, gdy na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
zajdzie koniecznos¢ wyjscia z rozwigzaniami projektowymi poza granice inwestycji, nalezy uzyskaé
zmiany decyzji srodowiskowej w koniecznym zakresie lub uzyska¢ dodatkowe decyzje srodowiskowe. W
tym celu nalezy opracowa¢ materiaty do wniosku o zmiang decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub materiaty do wniosku o dodatkowe decyzje wraz z raportem o oddzialywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko w przypadku koniecznosci jego sporzadzenia, a nastgpnie w imieniu Zamawiajgcego
wystapi¢ z wnioskiem o wydanie tych decyzji do wlasciwych organdéw.

1.4.4 Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamowienia

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych
wytycznych i uwarunkowan.

1.4.4.1 Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

e Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko,
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Plac budowy, miejsca skladowania sprzgtu i materialéow nalezy zorganizowaé w sposob

uniemozliwiajacy wkraczanie ptazow,

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw zgodnie z

wydanymi decyzjami administracyjnymi,

Podczas budowy zabezpieczy¢ wody stawu i ciekow melioracji przed zanieczyszczeniami z

terenu budowy.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykonaé z w sposob zharmonizowany

architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

W przypadku Kkolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy

zaprojektowa¢ i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Nalezy opracowa¢, uzgodni¢ z odpowiednimi wiladzami i zrealizowaé projekty organizacji

ruchu na czas wykonywania Robét. W projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot

nalezy uwzglednia¢ utrzymanie cigglosci ruchu.

Nalezy uzyskac w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

— wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem;

— decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne itp.

— niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci decyzje o pozwolenie na budowe oraz
pozwolenia na uzytkowanie.

— wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestorow sieci, infrastruktury, drég, itp.
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe

lub likwidacjg infrastruktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej

(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe, urzadzenia

melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych, $ciekow sanitarnych i inne) powinny

spetnia¢ obowiazujace przepisy i normy.

Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziatu PFU.

W przypadku potrzeby procedowania w mys$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepisow techniczno-

budowlanych w ramach ceny ryczaltowej i nie pdzniej niz dwa miesigce przed terminem

zakonczenia realizacji zadania.

1.4.4.2 Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania terenu

budowy, w ramach ceny ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

° czasowym zajeciem nieruchomoscei objetym zezwoleniem na wykonanie Robét w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych, tzn.
oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okreSleniem ich powierzchni, inwentaryzacji
nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokoléw zaréwno o rozpoczgciu

czasowych zajec jak i ich zakonczeniu.

o zawarcie umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiorki
obiektéw budowlanych oraz innych terenéw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;
° uzyskaniem i realizacja obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wylaczen u

odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w
przypadku potrzeby rozbiérki obiektow budowlanych;
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zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdow;

sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementdw infrastruktury drogowej

do umieszczenia na dzialkach stanowigcych tereny wod plynacych, a nastgpnie doprowadzeniem
do zawarcia przez Zamawiajacego umowy sankcjonujacej usytuowanie elementow infrastruktury
drogowej na tych dziatkach;

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbgdnej do zagospodarowania terendow zieleni
drogowej, we wiasnym zakresie i na wlasny koszt;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu Budowy:
dokonaniem z udziatlem przedstawicieli; Wykonawcy i zarzadcédw drog inwentaryzacji drog, tras
dostgpu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu ktorych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robot po ktorych bedzie si¢ odbywal ruch budowlany.
Inwentaryzacja ta zostanie poswiadczona protokolem przez Wykonawce, Zamawiajacego i
gestorow lub zarzadcow drog lub urzadzen obeych;

wykonaniem rozbiorki obiektow budowlanych oraz innych obiektow i elementow drég i ulic
kolidujacych z realizowang inwestycja (np. reklamy, krzyze i kapliczki, ogrodzenia, kontenery,
wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe itp.). Miejsce przeniesienia kapliczek lub
krzyzy Wykonawca uzgodni z wlasciwym proboszczem.

usunigciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, oraz
usunigciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycja.

1.4.4.3 Przygotowanie i uiytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbgdne dzialania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyleglych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob trzecich, wlasnosci spoleczne;j i innej,
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robét.

Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy miec¢ szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, placow postojowych
maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie 2z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac -
porzadkowanie terenu;

- zachowanie $rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i
ciek6éw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na migracje
wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.

Nalezy przygotowa¢ odpowiednia do zakresu i rozmieszczenia Robot ilosé obiektow i urzadzen
zaplecza budowy, ktore nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wlgczonymi lub projektowanymi do
wlaczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostalymi obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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Z zajgcia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastgpujace rejony:
- odcinki lesne z uwagi na halas, zwickszona dewastacje terenu, mozliwo$é zniszczenia
roslinnosci;
- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie;
- tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokle, z
uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Glownego Zbiornika
Waod Podziemnych), nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowa ushugowa, przemyslowa,
magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystgpujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢
ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie Robot w taki sposob, by minimalizowac¢ ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

- ogrzewanie budynkoéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci
podigczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne
sanitariaty, regularnie oprozniane lub odprowadzanie sciekow bytowych do tymczasowych
zbiornikow bezodptywowych, a nastgpnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie
pojemnikow na odpady stale;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz konteneréw na
odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekow wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w
sgsiedziwie).

Gospodark¢ odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a w szczegOlnosci zapewni segregacje¢ i skladowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez
upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach Robdt budowlanych,
nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

1.5 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzythowe

Przedsigwzigcie ma na celu stworzenie uporzadkowanej przestrzeni w zakresie drogowym
bedacej w ztym stanie technicznym oraz formga i estetyka nieprzystajacych do otaczajacej zabudowy,
wykonaniu uporzadkowanych ciaggéw komunikacyjnych (chodniki, utwardzone pobocza), zwiekszeniu
udziatlu terenow zielonych poprzez stworzenie nowych trawnikéw, nasadzenie roslinnosci niskopiennej i
drzew, montaz elementéw matej architektury, wymiang infrastruktury o$wietleniowej i techniczne;j.

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Wykonanie i oddanie do
uzytkowania musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu
zamoOwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowacé sie:

e  Wynikami szczegétowych wizji w terenie i inwentaryzacji wiasnych,

e Wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

e  Wynikami opracowan wiasnych

e Trescig opracowan posiadajgcych przez Zamawiajacego

e Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlniane w PFU sg
orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowe;.

Szczegolowe rozwiazania wplywajagce na zwigkszenie zakresu robot stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1 Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
2.1.1 W odniesieniu do dokumentacji

Dokumentacja powinna zawiera¢ projekty budowlane/zgloszeniowe (jesli beda wymagane) i
techniczne, wykonane na aktualnej mapie do celow projektowych ( jesli bedzie wymagana), przedmiary,
kosztorysy, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, w nastepujacych branzach:

e Drogowa - stala organizacja ruchu oraz organizacja ruchu na czas budowy;

e Elektrycznej - ewentualne zabezpieczenie istniejgcych sieci elektrycznych;

e Teletechnicznej — ewentualne zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych;

e Sanitarnej — ewentualne zabezpieczenie istniejacych sieci wod-kan, oraz przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej;

e Hydrotechnicza/melioracyjna — operaty wodnoprawne;

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi zmianami). Wszelkie
rozwigzania geometryczne uktadu drogowego powinny byé zgodne z obowiazujacymi przepisami
zawartymi mig¢dzy innymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkdw ich umieszczania na drogach (t.). Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518)- wraz z przepisami
wykonawczymi.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, odstepstw i
zatwierdzen w/w dokumentacji wymaganych obowigzujagcymi przepisami, wraz z poniesieniem we
wlasnym zakresie niezbednych kosztow w celu uzyskania ww. uzgodnien.

Tabela elementow rozliczeniowych powinna zawiera¢ scalone pozycje dla poszczegdlnych
elementow robot i mie¢ swoje odzwierciedlenie w STWiORB.

Wszelkie prace projektowe Wykonawca bedzie prowadzil w porozumieniu z Zamawiajagcym i na
biezaco bedzie uzgadnial przejete rozwiazania.

Ostateczng dokumentacje zawierajaca wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje
administracyjne, nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu w nastepujacych ilosciach:
e projekt budowlany — — 4 egz.
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Materialy do zgloszenia robét budowlanych— jesli beda wymagane -4 egz.
projekt techniczny (wszystkich branz) -4 egz.
projekt stalej organizacji ruchu —-2 egz.
szczegotowe specyfikacje techniczne -2 egz.
przedmiar -2 egz.
kosztorys w formie tabeli elementow rozliczeniowych -2 egz.
informacje BIOZ -2 egz.

dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz inne dokumenty niezbedne
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane) wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego —4 egz.
uzyskanie decyzji, opinii i pozwolen wiasciwych organéw, niezbednych do wykonania i odbioru
calosci zadania
dokumentacja w wersji elektronicznej na ptycie cd/dvd -2 egz.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze w osobnych teczkach

spakowana razem w formie segregatora lub walizki.

Dokumentacja w wersji elektronicznej:

dokumenty w formacie (edytowalnym: .doc (w wersji nie nowszej niz 2007r.), .ath oraz pdf
rysunki w formacie (edytowalnym .shp .dwg lub .dxf w wersji nie nowszej niz 2010r.)
skalibrowane do PUWG 2000 pas 7 oraz pdf.

Dokumentacja projektowa powinna:

By¢ wielobranzowo technicznie skoordynowana, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami musi zawiera¢ wszystkie
szczegolowe obliczenia, zakresy prac jak rowniez rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i
materialowe. Na jej podstawie bedzie realizowany pelny zakres robot budowlanych niezbednych
dla uzytkowania obiektu.
W swojej tresci okresla¢ przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegolnosci technologie robot,
przyjete rozwiazania materialowe, wybrane urzadzenia i wyposazenie przy przestrzeganiu Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.
By¢ wykonana i sprawdzona przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci.
Projekty wykonawcze powinny by¢ podzielone na tomy zgodnie z przyjetg systematyka podziatu
robot budowlanych. W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ opatrzone numeracja a
wydruki trwale spigte.

Przy odbiorze dokumentacji Zamawiajacy bedzie wymagal o$wiadczenia Wykonawcy, ze z

chwila odbioru poszczegolnych czesci dokumentacji projektowej, Zamawiajacy nabywa w ramach
wynagrodzenia umownego prawa autorskie osobiste i majatkowe (projektow i nosnikoéw) na wszystkich
polach eksploatacji, ponad to Wykonawca wyraza zgodg na wykonywanie praw zaleznych do Projektow.

2.1.2 W odniesieniu do przygotowania terenu i prac rozbiorkowych

Wejscie Wykonawey z robotami moze nastapic po przekazaniu terenu budowy przez
Zamawiajacego potwierdzonym protokolem przekazania terenu budowy.
Przygotowanie do roboét ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

W miejscach gdzie wystgpuje, przed rozpoczeciem robot, nalezy usungc calos¢ humusu.
Humus do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym lub na
terenie Wykonawcy. Humus konieczny do wykonania prac wykonczeniowych majgcyveh na celu
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doprowadzenie terenow przyleglych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych
zostanie pozyskany z terenu robot lub dostarczony przez Wykonawce.
e Calos¢ gruzu i elementy z rozbiorki nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
Wszelkie koszty rozbiorki, utylizacji, wywozy, skladowania, opilat, ochrony srodowiska
ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé cze$ciowego odzyskania materialow z
rozbiorki, ktore bedg nadawaly sie do ponownego wbudowania (nie dotyczy przedmiotowej
inwestycji). W takim przypadku, Zamawiajgcy wskaze miejsce na terenie gminy Stawisk, w ktore to
miejsce Wykonawca przewiezie materiafy.
e Istniejace zadrzewienie
Nalezy zabezpieczy¢ istiejgce drzewa ktore nie kolidujg z inwestycjg przed uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot budowlanych.
o Zaplecze terenu budowy
Wykonawca wykona :zaplecze biurowo-socjalne terenu budowy. Zaplecze powinno
zawiera¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, ktore powinny spefniaé wymogi podane
w przepisach BHP.

2.1.3 Architektura i zagospodarowanie terenu
2.1.3.1 Zagospodarowanie terenu

Zamawiajagcy w ramach remontu drog gminnym w miescie Choroszcz planuje uzycie
nastepujacych materialow oraz detali architektonicznych:
e Droga oraz brody zgodnie z Koncepcja geometrii przedstawionej na rys. 2. Projekt
zagospodarowania terenu

2.1.3.1.1 Elementy malej architektury

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowych elementow matej architektury.

2.1.3.1.2 Zielen

W przypadku koniecznosci wycinki drzew nalezy je usuna¢ i nasadzi¢ po wczesniejszym
uzgodnieniu z Narwianskim Parkiem Krajobrazowym.

2.1.4 Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia jezdni drogi i brodow:

—  phyty drogowe 300x150x15 15cm
-~ podsypka piaskowo-cementowa 5¢m
— warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 15¢m

— geowldknina 400PP
Razem: 35¢m

Dopuszcza si¢ modyfikacj¢ rozwiazania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:
e parametrow uzytkowych;
e trwalosci nawierzchni;
e bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna spetnia¢ minimalne parametry
okreslone w rozwiazaniach typowych konstrukcji.
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2.1.4.1 Urzqdzenia melioracyjne - budowa obiektow inZynierskich

W przypadku stwierdzenia wystepowania urzadzen melioracyjnych kolidujacych z naszg
inwestycja nalezy uzyskac¢ warunki techniczne na przebudowe tych urzadzen i nastepnie je przebudowac.

2.1.5 Organizacja ruchu
2.1.5.1 Stala organizacja ruchu
2.1.5.1.1 Znaki poziome

Oznakowanie poziome nie jest planowane w naszej inwestycji.

2.1.5.1.2 Znaki pionowe

Typ znakow drogowych, nalezy dostosowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdw i sygnalow drogowych.

Zaleca sig stosowanie konstrukcji wsporczych spelniajgcych standardy bezpieczenstwa biernego
dla tablic i znakow drogowych umieszczonych na poboczu drogi i niezabezpieczonych drogowymi
barierami ochronnymi.

2.1.5.2 Projekt organizacji na czas wykonania Robot

Przed przystapieniem do Robot, nalezy wykonac¢ i zatwierdzi¢ z Zarzadca Drogi i Inzynierem
Ruchu czasowa organizacjg robot.

2.2 Dokumenty Wykonawcy
2.2.1 Sklad Dokumentow Wykonawcy

Nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie moga okazac si¢ niezbedne dla zaprojektowania,
budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.
W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:
Koncepcje funkcjonalno-przestrzenna;
Aktualizacje mapy sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych;
Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska;
Dokumentacje hydrogeologiczna;
Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarka drzewostanem.
Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi;
7. Karte Informacjng Przedsigwzigcia, wraz ze wszystkimi niezbgdnymi materialami badawczymi,
technicznymi i formalno-prawnymi;
8. W przypadku koniecznosci sporzadzania, raport w ramach oceny oddzialywania na srodowisko,

2R W e

wraz
ze wszystkimi niezbednymi materialami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi;

9. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - jezeli zajdzie taka koniecznos¢,
wystgpienie
o zmiang decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zmian;

10. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

11. Dokumentacje projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych;

12. Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu;

13. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla
. Wykonanie 3 obiektow budowlanych (brody) umozliwiajgcych przeprawe pieszq i rowerowg w ciggu istniejgeef utwardzonej nawier=chni
mied=y miejscowosciq Pariki a jazem na rzece Narew w miejscowosci Rzed=iany. "
14. Whniosek o pozwolenie na budowe inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem pozwolenia;
15. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;
16. Projekty organizacji ruchu na czas budowy;
17. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;
18. Przedmiary Robdt;
19. Programy Zapewnienia Jakosci;
20. Dokumentacj¢ powykonawcza;
21. Mape powykonawczg;
22. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

2.2.2 Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy
Nalezy wspolpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
udziela¢ wyjasnien na zadanie organu, przedklada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do
obowiazujacych termindw.

2.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju robét budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.
Po zatwierdzeniu beda stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru robét niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

ROZDZIAL II - CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
2. Przepisy prawa

2.1 Wykaz aktow prawnych

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wylacza koniecznodci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wylacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywaé¢ obowigzki wynikajagce z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Normy drogowe zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia:
e PN-ENISO 11091:2001 Rysunek budowlany — Projekt zagospodarowania terenu
e PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania terenu
e PN-EN 1240:2004 PN EN 1240:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody

badan.
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1.
2.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla
"Remont ulicy Bialostockiej (draga gminna Nr 106251B) i odeinka ulicy Kosciuszki (droga gminna Nr 106253B) w Choroszczy."

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6zn. zm.).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).

3:
4.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takie sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaslon odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1247).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole elektromagnetyczne
(tj. Dz. U. 22018 r. poz. 331).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pozn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1213).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
237, poz. 2375, z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. poz. 1165).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z
pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.):
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla

. Wykonanie 3 obiekiow budowlanych (brody) umozliwiajgcych przeprawe pieszq i rowerowg w ciggu istniejgcej utwardzonej nawierzchni

migdzy miejscowoscig Panki a jazem na rzece Narew w miejscowosci Rzgdziany.”

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie pafnstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 1670).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow halasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby
oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1094 z pdézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 .
w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych (Dz. U. poz. 2148).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 1 trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 633, z
pozZn. zm.):

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z pdzn.
zZm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 155, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
poz. 463, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z pozn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z pozn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U.
poz. 10, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w kt6rych uznaje
si¢, ze odpady sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.);
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

Program_funkcjonalno-uzytkowy dla
"Remont ulicy Bialostockiej (droga gminna Nr 106251B) i odcinka ulicy KoSciuszki (droga gminna Nr 106253B) w Choroszczy."”

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore posiadacz odpadow
moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym  nieb¢dacym
przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006.75.527 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (t,j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2187, z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
840 z poézn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszezania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z
pozn. zm.).
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla

. Wykonanie 3 obiektow budowlanych (brody) umozliwiajgcych przeprawg pieszq i rowerowg w ciggu istniejgcej utwardzonej nawierzchni

migd=y miejscowosciq Panki a jazem na rzece Narew w miejscowosci Rzedziany.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 977).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz.
775 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902, ,
z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2509, z poézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw (Dz. U. poz. 1390 z pdzn. zm.).

Zarzadzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drog i obiektow
inzynierskich (Dz. Urz. MIiB z 2017 r. poz. 3).

WYKAZ RYSUNKOW I ZALACZNIKOW

SPIS RYSUNKOW

Rysunek nr 1 Plan orientacyjny

Rysunek nr 2.1-2.3  Projekt zagospodarowania terenu

Rysunek nr 3 Profil podtuzne drogi gminne;j
Rysunek nr 4 Przekroje konstrukcyjne
Rysunek nr 5 Przekroje poprzeczne

SPIS ZALACZNIKOW

Zalacznik nr 1 Tabela objetosci robot ziemnych
Zalacznik nr 2 Szacunkowy przedmiar robot

Zalacznik nr 3.1-3.3  Mapa do celéw projektowych

Zalacznik nr 4 Opinia geologiczna
Zalgcznik nr 5 Ogolne specyfikacje techniczne
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