

Choroszcz 26.06.2017 r

Or – V.271.28.2017

## Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania **Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach**

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” poprzez dołączenie dwóch brakujących załączników tj: Projekty budowlane i projekty wykonawcze – załącznik nr 8 do SIWZ i Przedmiary robót - Załącznik Nr 10 do SIWZ.

W wyniku zmiany treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 11.07.2017 r godz. 12.30 na dzień 12.07.2017 r godz. 12.30. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2017 r. godz. 12.45.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*mgr inż. Grzegorz Gabrisian*

Załączniki:

- Projekty budowlane i projekty wykonawcze – załącznik nr 8;
- Przedmiary robót - Załącznik Nr 10;