

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania „Budowa drogi Choroszcz-Jeroniki-Łyski”

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje uzupełniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana w dalszej części także „SIWZ”, poprzez dołączenie dwóch map z usytuowaniem otworów geologicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 06.11.2017 r godz. 09.45 na dzień 07.11.2017 r godz. 09.45. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2017 r godz. 10.00.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z up. Burmistrza
Darota Tomicka
Kierownik Referatu Organizacyjnego