
 

 

Białystok,  18.01.2017r. 
 

OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106253B  
Choroszcz - Jeroniki - Łyski wraz z budową i przebudową 
infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz.  

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
- Rozbudowę z przebudową z drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - Łyski na odcinku; od km 

rob. 0+041 do km rob. 3+011,5 w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, miejsc 
postojowych, ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i przebudową zjazdów. 

- Budowę sieci kanalizacji deszczowej z wylotami. 
- Przebudowę  przepustu na rowie melioracyjnym. 
- Budowę rowów przydrożnych. 
- Przebudowę sieci wodociągowej. 
- Przebudowę sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. 
- Wycinkę drzew i krzewów. 

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA DZIAŁKACH POŁOŻONYCH W 
JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ CHOROSZCZ: 

 OBRĘB CHOROSZCZ-31: 1206/5,  1145/3,  1544, 664/13,  664/12,  664/29,  664/23,  664/31,  
665/24,  665/22,  665/26,  666/72,  666/46, 666/15,  1579,  741/58,  740/11,  740/21,  740/10,  
740/19,  739/23, 739/18,  739/21,  739/17,  739/12,  738/12,  738/10,  738/8,  737/18,  690/7,  
690/21, 1587, 691/1, 692/1, 694/1, 704/1, 1580/2, 705/1, 706/3, 707/3, 708/1,  709/1,  1582/2. 

 OBRĘB JERONIKI-09: 47, 45, 1/19, 1/21, 1/23, 1/25, 46, 1/27,  1/29,  1/31,  2/3,  2/5,  3/23,  
4/1,  10/26,  41,  42,  10/24,  12/1,  12/4,  13/1,  11/6,  11/8, 10/38,  10/32,  10/40, 10/41, 40,  
10/30,  10/36,  10/34,  10/28. 

 OBRĘB ŁYSKI-15: 130/2,  131/1, 131/2,  132/1,  133/1,  134/3,  135/1,  136/3,  137/1,  138/1,  
139/1,  247/2,  146/1,  147/3,  149/1,  150/4,  151/4,  152/1,  153/1,  154/1,  155/4,  156/3,  
157/1,  160/3,  160/1,  128/3,  127/10,  127/12,  127/7, 127/18,  127/16,  127/20,  127/14,  
126/3,  126/4,  125/1,  124/3,  123/3,  122/1,  121/1,  120/3,  118/1,  117/1,  116/3,  115/3,  
114/5,  113/3,  111/1,  110/1,  108/1,  107/1,  106/3,  105/3,  104/3,  103/1,  102/3,  100/2,  
99/1,  98/5,  94/1,  93/3,  92,  91/1. 

 OBRĘB ŁYSKI-15: 134/4 (powstała z podziału działki 134/1) – czasowe zajęcie terenu w celu 
dowiązania nawierzchni zjazdów do ich usytuowania w terenie. 

 OBRĘB JERONIKI-09: 10/27 (powstała z podziału działki 10/5) – czasowe zajęcie terenu pod 
przebudowę odcinka sieci energetycznej. 

 
Kategorie obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII 

 
INWESTOR: Burmistrz Choroszczy 
 ul. Dominikańska 2  
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Białystok,  18.01.2017r. 

 OŚWIADCZENIE 
o kompletności i poprawności dokumentacji. 

Oświadczamy, że projekt budowlany: 
„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106253B  Choroszcz - 

Jeroniki - Łyski wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na 
terenie gminy Choroszcz.” 

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA DZIAŁKACH POŁOŻONYCH W 
JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ CHOROSZCZ: 

OBRĘB CHOROSZCZ-31: 1206/5,  1145/3,  1544, 664/13,  664/12,  664/29,  664/23,  664/31,  
665/24,  665/22,  665/26,  666/72,  666/46, 666/15,  1579,  741/58,  740/11,  740/21,  740/10,  740/19,  
739/23, 739/18,  739/21,  739/17,  739/12,  738/12,  738/10,  738/8,  737/18,  690/7,  690/21, 1587, 
691/1, 692/1, 694/1, 704/1, 1580/2, 705/1, 706/3, 707/3, 708/1,  709/1,  1582/2. 
OBRĘB JERONIKI-09: 47, 45, 1/19, 1/21, 1/23, 1/25, 46, 1/27,  1/29,  1/31,  2/3,  2/5,  3/23,  4/1,  
10/26,  41,  42,  10/24,  12/1,  12/4,  13/1,  11/6,  11/8, 10/38,  10/32,  10/40, 10/41, 40,  10/30,  10/36,  
10/34,  10/28. 
OBRĘB ŁYSKI-15: 130/2,  131/1, 131/2,  132/1,  133/1,  134/3,  135/1,  136/3,  137/1,  138/1,  139/1,  
247/2,  146/1,  147/3,  149/1,  150/4,  151/4,  152/1,  153/1,  154/1,  155/4,  156/3,  157/1,  160/3,  
160/1,  128/3,  127/10,  127/12,  127/7, 127/18,  127/16,  127/20,  127/14,  126/3,  126/4,  125/1,  
124/3,  123/3,  122/1,  121/1,  120/3,  118/1,  117/1,  116/3,  115/3,  114/5,  113/3,  111/1,  110/1,  
108/1,  107/1,  106/3,  105/3,  104/3,  103/1,  102/3,  100/2,  99/1,  98/5,  94/1,  93/3,  92,  91/1. 
OBRĘB ŁYSKI-15: 134/4 (powstała z podziału działki 134/1) – czasowe zajęcie terenu w celu 
dowiązania nawierzchni zjazdów do ich usytuowania w terenie. 
OBRĘB JERONIKI-09: 10/27 (powstała z podziału działki 10/5) – czasowe zajęcie terenu pod 
przebudowę odcinka sieci energetycznej. 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 106253B 

Choroszcz - Jeroniki - Łyski wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej 
na terenie gminy Choroszcz.  

 
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
I. Przedmiot i zakres inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106253B na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Chodkiewicza w Choroszczy do istniejącej nawierzchni 
bitumicznej na skrzyżowaniu typu rondo przed włączeniem do drogi krajowej Nr 8.  

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA DZIAŁKACH POŁOŻONYCH W JEDNOSTCE 
EWIDENCYJNEJ CHOROSZCZ: 

 OBRĘB CHOROSZCZ-31: 1206/5,  1145/3,  1544, 664/13,  664/12,  664/29,  664/23,  664/31,  
665/24,  665/22,  665/26,  666/72,  666/46, 666/15,  1579,  741/58,  740/11,  740/21,  740/10,  
740/19,  739/23, 739/18,  739/21,  739/17,  739/12,  738/12,  738/10,  738/8,  737/18,  690/7,  
690/21, 1587, 691/1, 692/1, 694/1, 704/1, 1580/2, 705/1, 706/3, 707/3, 708/1,  709/1,  1582/2. 

 OBRĘB JERONIKI-09: 47, 45, 1/19, 1/21, 1/23, 1/25, 46, 1/27,  1/29,  1/31,  2/3,  2/5,  3/23,  
4/1,  10/26,  41,  42,  10/24,  12/1,  12/4,  13/1,  11/6,  11/8, 10/38,  10/32,  10/40, 10/41, 40,  
10/30,  10/36,  10/34,  10/28. 

 OBRĘB ŁYSKI-15: 130/2,  131/1, 131/2,  132/1,  133/1,  134/3,  135/1,  136/3,  137/1,  138/1,  
139/1,  247/2,  146/1,  147/3,  149/1,  150/4,  151/4,  152/1,  153/1,  154/1,  155/4,  156/3,  
157/1,  160/3,  160/1,  128/3,  127/10,  127/12,  127/7, 127/18,  127/16,  127/20,  127/14,  
126/3,  126/4,  125/1,  124/3,  123/3,  122/1,  121/1,  120/3,  118/1,  117/1,  116/3,  115/3,  
114/5,  113/3,  111/1,  110/1,  108/1,  107/1,  106/3,  105/3,  104/3,  103/1,  102/3,  100/2,  
99/1,  98/5,  94/1,  93/3,  92,  91/1. 

 OBRĘB ŁYSKI-15: 134/4 (powstała z podziału działki 134/1) – czasowe zajęcie terenu w celu 
dowiązania nawierzchni zjazdów do ich usytuowania w terenie. 

 OBRĘB JERONIKI-09: 10/27 (powstała z podziału działki 10/5) – czasowe zajęcie terenu pod 
przebudowę odcinka sieci energetycznej. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
- Rozbudowę z przebudową z drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - Łyski na odcinku; od km 

rob. 0+041 do km rob. 3+011,5 w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, miejsc 
postojowych, ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i przebudową zjazdów. 

- Budowę sieci kanalizacji deszczowej z wylotami. 
- Przebudowę  przepustu na rowie melioracyjnym. 
- Budowę rowów przydrożnych. 
- Przebudowę sieci wodociągowej. 
- Przebudowę sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. 
- Wycinkę drzew i krzewów. 
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II. Podstawa opracowania. 

 Umowa z Inwestorem;  
 Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celów projektowych,  
 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 43/1999, poz. 430 z późniejszymi zmianami), 

 Wizja lokalna w terenie. 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWAŁA NR 

XXVII/244/01 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 27 grudnia 2001 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

III. Istniejący stan zagospodarowania 
Odcinek drogi gminnej objęty opracowaniem zlokalizowany jest w ciągu drogi stanowiącej 

połączenie  od skrzyżowania z ulicą Chodkiewicza w Choroszczy do istniejącej nawierzchni 
bitumicznej na skrzyżowaniu typu rondo przed włączeniem do drogi krajowej Nr 8.  W stanie 
istniejącym, w obrębie opracowania, omawiany odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię 
żwirową/gruntową oraz na odcinku w miejscowości Łyski nawierzchnię z płyt betonowych typu 
trylinka. Szerokość jezdni wacha się od 5,0 do 9,0m. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających 
wynosi ok. 9 m. Jezdnia zlokalizowana jest w pasie drogowym o zmiennej szerokości. Ulica 
stanowi dojazd do przyległych do niej posesji, są to głównie budynki mieszkalne jednorodzinne 
wraz z zabudową gospodarczą oraz usługowe. W omawianym rejonie występuje luźna  zabudowa 
oraz na części projektowanego odcinka występują tereny leśne, łąki i pola uprawne. Część pasa 
drogowego pokryta jest humusem i krzewami. Występują liczne drzewa, które przewidziano do 
wycinki.       

Infrastruktura techniczna: W pasie drogowym występują następujące sieci: 
o wodociąg, 
o kable energetyczne, 
o słupy oświetleniowe (wraz z napowietrzną linią energetyczną), 
o kable telekomunikacyjne, 
o napowietrzna linia telekomunikacyjna, 
o kanalizacja teletechniczna, 
o kanalizacja sanitarna. 

 Oznakowanie pionowe: oznakowanie skrzyżowania typu rondo  A-7 ustąp pierwszeństwa 
wraz ze znakiem D-2- koniec drogi z pierwszeństwem, B-20- "STOP", B-33 - ograniczenie 
prędkości, B-18 - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej całkowitej masie określonej znakiem, 
 D-6 - przejście dla pieszych, A-6a - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, A-17 - uwaga 
dzieci oraz E-17a i E-18a - tablice miejscowości. Oznakowanie poziome: nie występuje. 

 
IV. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Początek opracowania przyjęto na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy 
Kościuszki w Choroszczy w km 0+041,0 natomiast koniec  na istniejącej nawierzchni bitumicznej 
przed skrzyżowaniem typu rondo przed włączeniem do drogi krajowej Nr 8 w km 3+011,50. W 
liniach rozgraniczających ulicy projektuje sie jezdnię dł. 2970,5m, o szerokości 6,0 m, z 
odpowiednimi poszerzeniami na łukach poziomych. W ciągu ulicy zaprojektowano 21 załamań 
trasy, w które wpisano łuki poziome o promieniach R=80÷700m. Do poszczególnych działek 
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zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokości 3,5 m lub dostosowane do szerokości bramy 
wjazdowej.  

Po obu stronach jezdni od początku opracowania do km 0+700,0 oraz od km 1+948,5 do 
końca opracowania wykonać chodniki dla pieszych o szerokości 2,0m. Na odcinku od km 0+705,0 
do 1+828 po prawej stronie jezdni zlokalizowano ciąg pieszo - rowerowy o szer. 3,0m. Na 
odcinku od km 1+828 do km 1+948,5 występuje chodnik po stronie prawej. Po stronie lewej 
zaprojektowano rów przydrożny/odparowujący.   

Na wysokości działki 667, na której zlokalizowany jest cmentarz żydowski, od km 0+619 
do km 0+697, po stronie prawej zaprojektowano parking dla samochodów osobowych, z 
parkowaniem równoległym. Wymiary miejsc parkingowych 6,0*2,5 m, przewidziano wykonanie 
łącznie 10 miejsc postojowych. Przy parkingu chodnik będzie miał szerokość 1,5 m.  

W km 2+300,5 zaprojektowano nowy przepust z rur stalowych karbowanych stalowej o 
przekroju łukowo-kołowym i następujących parametrach: 

 Szerokość - B=1,95,  
 Wysokość - H=1,32, 
 Długość - L=15,87, 
 Rzędna wlotu - 120,12, rzędna wylotu – 120,04.  

Istniejący przepust betonowy o szer. 1,5 m, wysokości 1,35 i długości 4,98 m, zlokalizowany w 
ok. km 2+299,5 należy rozebrać. 

Wprowadzono elementy uspokojenia ruchu. Tarcze skrzyżowań z drogami bocznymi w 
km: 0+365,5, 2+015,00 i 2+511,50, należy wykonać o nawierzchni z kostki kamiennej, 
wyniesionej na 2cm w stosunku do niwelety jezdni i nawierzchni bitumicznej. 

Zgodnie z załącznikiem do opinii ZUDP.422.31.2017 z dn. 11.01.2017r., znak 
ODGI.7452.1/2017 z dn. 11.01.2017r. należy przewidzieć opracowanie odpowiedniego projektu 
geodezyjnego oraz stabilizację i wyrównanie punktów osnowy geodezyjnej III klasy o nr: 1057, 
1057, 1059, 1282, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486. 

Rozwiązania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. 
 

V. Zestawienie powierzchni poszczególnych części  zagospodarowania  terenu 
o jezdnia drogi gminnej - 175530 m2, 
o nawierzchnie zjazdów i miejsc postojowych – 1530 m2, 
o nawierzchnie chodników dla pieszych – 5960  m2 , 
o nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego – 3250 m2 , 
o nawierzchnia skrzyżowań z kostki kamiennej – 670 m2 . 

 
VI. Dane informacyjne. 

Działki, w jednostce ewidencyjnej Choroszcz, o numerach: 
 OBRĘB CHOROSZCZ-31: 1206/5,  1145/3,  1544, 664/13,  664/12,  664/29,  664/23,  664/31,  

665/24,  665/22,  665/26,  666/72,  666/46,   666/15,  1579,  741/58,  740/11,  740/21,  740/10,  
740/19,  739/23, 739/18,  739/21,  739/17,  739/12,  738/12,  738/10,  738/8,  737/18,  690/7,  
690/21,  1587,  691/1,  692/1,  694/1,  704/1,  1580/2,  705/1,  706/3,  707/3, 708/1,  709/1,  
1582/2. 
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 OBRĘB JERONIKI-09: 47, 45, 1/19, 1/21, 1/23, 1/25, 46, 1/27,  1/29,  1/31,  2/3,  2/5,  3/23,  
4/1,  10/26,  41,  42,  10/24,  12/1,  12/4,  13/1,  11/6,  11/8, 10/38,  10/32,  10/40, 10/41, 40,  
10/30,  10/36,  10/34,  10/28. 

 OBRĘB ŁYSKI-15: 130/2,  131/1, 131/2,  132/1,  133/1,  134/3,  135/1,  136/3,  137/1,  138/1,  
139/1,  247/2,  146/1,  147/3,  149/1,  150/4,  151/4,  152/1,  153/1,  154/1,  155/4,  156/3,  
157/1,  160/3,  160/1,  128/3,  127/10,  127/12,  127/7, 127/18,  127/16,  127/20,  127/14,  
126/3,  126/4,  125/1,  124/3,  123/3,  122/1,  121/1,  120/3,  118/1,  117/1,  116/3,  115/3,  
114/5,  113/3,  111/1,  110/1,  108/1,  107/1,  106/3,  105/3,  104/3,  103/1,  102/3,  100/2,  
99/1,  98/5,  94/1,  93/3,  92,  91/1. 

nie znajdują się na terenie górniczym, nie są też objęte żadną formą ochrony przyrody.  
Działki w rejonie inwestycji, w jednostce ewidencyjnej Choroszcz, o numerze: 667 -  

obręb ewidencyjny: Choroszcz oraz działki w rejonie skrzyżowania w km 2+015 – obręb 
ewidencyjny Jeroniki  są wpisana do rejestru zabytków. Na działkach nr 1579, na wysokości 
działki nr 667 i na działkach nr 40 i 41 w rejonie skrzyżowania w km 2+015 PWKZ nałożył na 
inwestora obowiązek polegający na prowadzeniu badań archeologicznych w formie nadzoru, 
zgodnie z opinią Z.5152.509.2016.JK z dn. 19.12.2016r. (w załączeniu). 

 
VII. Zajętość terenu. 

Inwestycja zlokalizowana jest na wyżej wymienionych działkach, stanowiących własność 
Gminy Choroszcz bądź podlegają podziałowi i przejęciu przez Inwestora. 

Działka nr 134/4 (powstała po podziale działki nr 134/1), obręb ewidencyjny Łyski-15, 
wymaga czasowego zajęcia w celu dowiązania nawierzchni zjazdów do ich usytuowania w 
terenie.  

Działka nr 10/27 (powstała z podziału działki 10/5), obręb ewidencyjny Jeroniki-09, 
wymaga czasowego zajęcia pod przebudowę odcinka sieci energetycznej. 

 
VIII. Zagrożenia dla środowiska. 

Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko, ani na zmianę istniejących 
stosunków wodnych. Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz 
nie wprowadzi nowych czynników wpływających negatywnie na środowisko, nie wpłynie też 
negatywnie na zdrowie i życie ludzi. 

Występuje konieczność wycięcia drzew oraz krzewów. Szczegóły wycinki drzew ujęto w 
odrębnym opracowaniu. 

 
IX.  Obszar oddziaływania. 

Na podstawie §13a  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami) obszar oddziaływania projektu 
zamyka się w obrębie działek przedmiotowej inwestycji i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni 
istniejącego zagospodarowania działek sąsiednich. 

 
B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

X. Rozwiązania projektowe. 
1. Rozwiązania sytuacyjne. 

Początek opracowania przyjęto na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy Kościuszki w 
Choroszczy w km 0+041,0 natomiast koniec  na istniejącej nawierzchni bitumicznej przed skrzyżowaniem 
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typu rondo przed włączeniem do drogi krajowej Nr 8 w km 3+011,50. W liniach rozgraniczających ulicy 
projektuje sie jezdnię dł. 2970,5m, o szerokości 6,0 m, z odpowiednimi poszerzeniami na łukach 
poziomych. W ciągu ulicy zaprojektowano 21 załamań trasy, w które wpisano łuki poziome o promieniach 
R=80÷700m. Do poszczególnych działek zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokości 3,5 m lub 
dostosowane do szerokości bramy wjazdowej.  

Po obu stronach jezdni od początku opracowania do km 0+700,0 oraz od km 1+948,5 do końca 
opracowania wykonać chodniki dla pieszych o szerokości 2,0m. Na odcinku od km 0+705,0 do 1+828 po 
prawej stronie jezdni zlokalizowano ciąg pieszo - rowerowy o szer. 3,0m. Na odcinku od km 1+828 do km 
1+948,5 występuje chodnik po stronie prawej. Po stronie lewej zaprojektowano rów 
przydrożny/odparowujący.   

Na wysokości działki 667, na której zlokalizowany jest cmentarz żydowski, od km 0+619 do km 
0+697, po stronie prawej zaprojektowano parking dla samochodów osobowych, z parkowaniem 
równoległym. Wymiary miejsc parkingowych 6,0*2,5 m, przewidziano wykonanie łącznie 10 miejsc 
postojowych. Przy parkingu chodnik będzie miał szerokość 1,5 m.  

W km 2+300,5 zaprojektowano nowy przepust z rur stalowych karbowanych stalowej o przekroju 
łukowo-kołowym i następujących parametrach: 

 Szerokość - B=1,95,  
 Wysokość - H=1,32, 
 Długość - L=15,87, 
 Rzędna wlotu - 120,12, rzędna wylotu – 120,04.  

Istniejący przepust betonowy o szer. 1,5 m, wysokości 1,35 i długości 4,98 m, zlokalizowany w ok. km 
2+299,5 należy rozebrać. 

Wprowadzono elementy uspokojenia ruchu. Tarcze skrzyżowań z drogami bocznymi w km: 
0+365,5, 2+015,00 i 2+511,50, należy wykonać o nawierzchni z kostki kamiennej, wyniesionej na 2cm w 
stosunku do niwelety jezdni i nawierzchni bitumicznej. 

Rozwiązania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. 
2. Rozwiązania wysokościowe. 

Wysokościowo projektowaną nawierzchnię dowiązano do istniejących rzędnych ulic na początku i 
końcu opracowania. Zaprojektowano spadki nawierzchni zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Opracowano profil podłużny  jezdni o spadkach podłużnych od 0,6% do 5,2%, w załamania niwelety 
wpisano łuki pionowe R=300÷7300 m. 

3. Konstrukcja i technologia nawierzchni. 
Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni w oparciu o opinię geotechniczną podłoża 

gruntowego: 
a) jezdnia drogi gminnej oraz jezdnie skrzyżowań z drogami bocznymi: 
 od km 0+041,0 do km 1+300,0 (grupa nośności podłoża G3) 
 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4 cm (KR-2), 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grub. 8cm (KR-2),  
 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (z kruszywa naturalnego), - grub. 25cm 

(KR-2),  
 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, grub. 15cm, 
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej, grub. 22cm, 

Opór boczny stanowi krawężnik betonowy 20*30 cm wyniesiony 12 cm w stosunku do 
nawierzchni (na zjazdach obniżony do h=3,0cm). 
 od km 1+300,0 do km 2+150,0 (grupa nośności podłoża G1) 
 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4 cm (KR-2), 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grub. 8cm (KR-2),  
 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (z kruszywa naturalnego), - grub. 25cm 

(KR-2),  
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Opór boczny stanowi krawężnik betonowy 20*30 cm wyniesiony 12 cm w stosunku do 
nawierzchni (na zjazdach obniżony do h=3,0cm). 
 od km 2+150,0 do km 3+011,5 (grupa nośności podłoża G4) 
 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4 cm (KR-2), 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grub. 8cm (KR-2),  
 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (z kruszywa naturalnego), - grub. 25cm 

(KR-2),  
 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, grub. 20cm, 
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej, grub. 25cm, 

Opór boczny stanowi krawężnik betonowy 20*30 cm wyniesiony 12 cm w stosunku do 
nawierzchni (na zjazdach obniżony do h=3,0cm). 
b) zjazdy publiczne: 

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, 
 podsypka  cementowo - piaskowa grub. 5 cm 
 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie grub. 25 cm,  

Opór boczny stanowi krawężnik betonowy 15*30 cm na ławie betonowej z oporem. 
c) zjazdy indywidualne oraz miejsca postojowe: 

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, 
 podsypka  cementowo - piaskowa grub. 5 cm 
 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm,  

Opór boczny stanowi obrzeże betonowe 8x30cm oraz krawężnik betonowy 20*30 cm na ławie 
betonowej z oporem od strony jezdni. 
d) skrzyżowania z kostki kamiennej 

 nawierzchnia z kostki kamiennej, grub. 10 cm, 
 podsypka  cementowo - piaskowa grub. 5 cm 
 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie grub. 35 cm,  

Opór boczny stanowi krawężnik betonowy 20*30 cm na ławie betonowej z oporem. 
e) chodniki dla pieszych: 

 nawierzchnia z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5cm, 
 podsypka  cementowo - piaskowa grub. 5 cm 
 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,  

Opór boczny stanowi obrzeże betonowe 8x30cm, na podsypce cementowo piaskowej grub 5,0cm. 
f)  ciąg pieszo-rowerowy: 

 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4 cm (KR-2), 
 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,  

Opór boczny stanowi obrzeże betonowe 8x30cm, na ławie betonowej z oporem.  
4. Odwodnienie. 

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wód 
opadowych przy krawężniku poprzez zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych do 
projektowanych wpustów ulicznych, skąd zostaną poprowadzone projektowaną kanalizacją deszczową do 
naturalnych odbiorników (do rowu melioracyjnego w km 2+299,5). 

Na odcinku od km 0+700,0 do km 1+948,50 wody opadowe zostaną odprowadzone spadkiem 
jednostronnym (2%) do rowu przydrożnego/odparowującego, zlokalizowanego po lewej stronie drogi.  

 Roboty ziemne. 
Przed wykonaniem zasadniczych robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu gr. 20 cm. Roboty 

ziemne przy omawianej inwestycji wynikają głównie z konieczności wykonania koryta pod projektowane 
nawierzchnie. Nadmiar gruntu należy odwieźć na odkład. Na podłożu, pod projektowaną konstrukcją 
nawierzchni, należy zapewnić wtórny moduł sprężystości nie mniejszy niż 80 MPa.  

Grunty podłoża w stanie luźnym i średniozagęszczonym należy dogęścić. 
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XI. Urządzenia obce. 

Opracowanie zawiera rozwiązania branż: sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej. Opis 
poszczególnych rozwiązań branżowych zamieszczono poniżej. 

 
 OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

B. OBJAŚNIENIA i PODSTAWA OPRACOWANIA. 
OBJAŚNIENIA - w projekcie użyto skrótów, określeń i symboli: 
 pzt, albo PZT – projekt zagospodarowania terenu; 
 projektowana kanalizacja deszczowa – projektowana sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami. 
 SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
 KD – kanalizacja deszczowa; 
 proj. - projektowana; 
 PP – rury i kształtki z polipropylenu; 
 RP – rura przejściowa (przecisk, lub przewiert); 
 RO – rura ochronna, montowana w wykopie otwartym; 
 MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
 φ – nominalna średnica.  
 BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robót o niebezpieczeństwach i ochronie zdrowia. 
PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Umowa zawarta pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ dokumentacji technicznej.  
 Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu. 
 Warunki techniczne wystawione przez UM Choroszcz. 
 Obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie. 

1. ZAKRES PROJEKTU.  
Projektem objęto kanalizację deszczową wykazaną na wielobranżowym projekcie zagospodarowania 
terenu. 
Długość zaprojektowanej kanalizacji deszczowej 1654 m, o średnicach nominalnych od 300 mm do 500 
mm.  

2. ZRZUT ŚCIEKÓW z PROJEKTOWANEJ KD 
Zaprojektowaną KD umownie można podzielić na dwa układy:  
a) pierwszy – odcinek KD od KM 0+040 do KM 0+595, obsługujący zlewnie przyległe do ul. Kościuszki 

w Choroszczy, mający zrzut ścieków do istniejącej KD w Choroszczy; 
b) drugi - odcinek KD od KM 1+952 do KM 2+939, obsługujący zlewnie przyległe do projektowanej 

drogi w miejscowościach Jeroniki i Łyski.  
Układ drugi podzielono na dwa systemy, z których pierwszy obsługiwać będzie zlewnie wsi Jeroniki, 
zaś system drugi obsługiwać będzie zlewnię wsi Łyski. Ścieki z obu systemów zrzucane będą do 
istniejącego rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na linii rozgraniczającej grunty Jeronik i Łysek. 
Ścieki z obu systemów przed zrzutem do rowu podczyszczane będą w osadnikach wirowych – każdy 
system wyposażony będzie w jeden osadnik wirowy 2-komorowy, pierwsza komora Ø1200 użytkowa 
głębokość komory 1,75 m; druga komora Ø1500 użytkowa głębokość komory 1,65 m. 

Ww. osadniki zastosowano w celu zabezpieczenia rowu przed zamulaniem ściekami z proj. KD. 
Obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska nie wymagają oczyszczania ścieków opadowych i 
roztopowych z dróg kategorii L. Na wprowadzenie ścieków z proj. KD do przedmiotowego rowu 
opracowane zostały operaty wodno-prawne w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Obliczenia 
ilości ścieków z proj. KD zamieszczono w operatach wodno-prawnych.     

3. ROBOTY ZIEMNE 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod projektowane uzbrojenie terenu uprawniony geodeta 
wytyczyć winien usytuowanie projektowanych sieci i elementów z nimi związanych. Wykonawca przed 
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przystąpieniem do wykonywania wykopów winien zawiadomić, z kilkudniowym wyprzedzeniem, 
administratorów (właścicieli) istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normą branżową  BN-83/8836-02 i Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych.  
Wykopy pod projektowane sieci i obiekty na nich należy wykonywać o ścianach pionowych i 
obowiązkowo szalować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.  
ROBOTY ZIEMNE - PRZYPADKI SZCZEGÓLNE 
W miejscach, gdzie projektowana sieć ma być ułożona w odległości mniejszej od 1,5 m od istniejących 
kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych należy przed przystąpieniem do 
mechanicznego wykonania wykopów wykonać ręcznie odkrywki istniejącego uzbrojenia w celu 
sprawdzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podkładem geodezyjnym. 
Geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy  I,  II  i  III nie mogą być naruszone, a w przypadku 
naruszenia winny być odbudowane przez uprawnione do tego osoby. 
Podczas wykonywania robót związanych z budową projektowanych sieci zachować bezpieczną odległość 
od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. 
Ręcznie (bezwzględnie) wykonywać wykopy w miejscach krzyżowania się projektowanej sieci z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
Odkopane uzbrojenie zabezpieczać ochronnymi rurami dwudzielnymi, albo obudowami drewnianymi (dla 
większych średnic). 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
Opracowane zostały, na zlecenie podmiotu DROGOWSKAZ, w maju 2015 badania podłoża gruntowego 
i opinia geotechniczna, wg której „warunki geotechniczne na terenie objętym badaniami są złożone. 
Wskazuje się II kategorię geotechniczną”. Woda gruntowa - na 13 wykonanych otworów    
geotechnicznych woda gruntowa wystąpiła w pięciu, na głębokościach od 0,20 m do 2,10 m. 
Występują: piaski pylaste, piaski drobne, średnie i grube, pyły piaszczyste, występują również (w 
niewielkich ilościach) warstwy gliny. Wyniki badań geotechnicznych ogólnie podsumować można 
następująco: znacznie przeważają grunty piaszczyste, gruntów gliniastych (w poziomach kopania) 
względnie mało.  
Odwodnienie wykopów – taka konieczność wystąpić może w okolicach zrzutów KD do rowów. 
Przewiduje się odwodnienia igłofiltrami, drenażem tymczasowym w dnie wykopu oraz bezpośrednio ze 
studzienek zbiorczych w dnie wykopu 
W przedmiarze należy przyjąć: 
o na podsypkę, obsypkę i nadsypkę piasek zwykły z zakupu; 
o zasypka wykopów gruntem rodzimym i z zakupu w ilościach wg przedmiaru robót. 
Piaski nabywać ze żwirowni koncesjonowanej, tj. takiej, której kruszywa nie zawierają substancji 
szkodliwych dla środowiska, np. substancji ropopochodnych. 
Rzeczywisty i niezbędny zakres wymiany gruntu oraz sposób odwodnienia wykopów i metody szalowania 
wykopów ustalić należy na budowie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  

5. PODSTAWOWE MATERIAŁY, TECHNOLOGIA BUDOWY. 
Podstawowe materiały, uzasadnienie zastosowania. 

a) przyjęto kanały kanalizacji deszczowej w systemie mieszanym – wibrobeton, polipropylen i PCV; 
przyjmując ww. materiały pierwszeństwo dano rurom ze sztucznego tworzywa oraz  kierowano 
się następującymi właściwościami rur:  
 wibrobetonowe WIPRO kielichowe (uszczelki gumowe gruntoodporne), produkowane wg 

normy PN-EN 1916:2005 z betonu C45/55 – funkcjonować mogą w każdych warunkach 
gruntowo-wodnych i na każdej głębokości, nie są wrażliwe na niskie temperatury, rury te 
zastosowano na odcinkach KD, na których stosowanie PP i PCV jest niewskazane;  
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 rury polipropylenowe SN8 karbowane lub nie – nie boją się niskich temperatur i nadają się 
do zabudowy nawet w strefie przemarzania poza jezdnią, zastosowano więc je tam gdzie nie 
można zastosować rur PCV, a rury wibrobetonowe stosowane być nie muszą;  

 rury z PCV SN8 ścianka lita (jednorodna) wrażliwe są na niskie temperatury (konieczność 
zabudowy poniżej strefy przemarzania), zastosowano więc je tam, gdzie bezpiecznie będą 
mogły funkcjonować. 

b) wszystkie materiały do zabudowy w projektowanym systemie KD winny legitymować 
dokumentami dopuszczającymi je do stosowania w budownictwie na obszarze Unii Europejskiej 
oraz winny legitymować się aprobatami technicznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w 
Warszawie; 

c) studzienki rewizyjne – włazowe z kręgów wibrobetonowych z dnem monolitycznym, łączone 
między sobą na uszczelki gumowe, albo klejem do betonu; kręgi i pokrywy z betonu 
wibroprasowanego min. C35/45 (B45), wodoszczelnego min. W8 i mrozoodpornego min. F-150, 
nasiąkliwość do 5 %; elementy betonowe studni rewizyjnych spełniać mają wymagania normy 
PN-B-10729 i PN-EN 1917:2004; 

d) w/w studnie przystosowane są do obciążeń zasypki i taboru kołowego 400kN/oś zgodnie z normą 
PN-85/S-10030; 

e) pokrywy studni żelbetowe na pierścieniu odciążającym, posadowianym na podbudowie z chudego 
betonu, oddylatowanego od ściany studni. 

f) studzienki ściekowe wibrobetonowe Ø500, o budowie tradycyjnej z osadnikiem i z pierścieniem 
odciążającym, o parametrach technicznych nie mniejszych jak dla studni rewizyjnych;  

g) włazy na studzienkach rewizyjnych żeliwne typu ciężkiego, klasa D400. 
UWAGA OGÓLNA DOTYCZĄCA STOSOWANYCH MATERIAŁÓW i ROZWIĄZAŃ 
SZCZEGÓLNYCH w WYKONAWSTWIE PROJEKTOWANEJ KD 

h) parametry techniczne (w zakresie wytrzymałości i odporności na zewnętrzne czynniki 
atmosferyczne i gruntowe) materiałów stosowanych do realizacji inwestycji nie mogą być niższe 
(słabsze, gorsze) od przyjętych w projekcie; 

i) należy przestrzegać zapisy inwestora i gestorów sieci uzbrojenia terenu zawarte w warunkach 
technicznych i uzgodnieniach; 

j) użyte do budowy materiały winny legitymować się stosownymi dokumentami, dopuszczającymi 
do stosowania w budownictwie drogowym, inżynieryjnym i ogólnym; 

6. TECHNOLOGIA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 
Montaż projektowanej KD w wykopach z zabezpieczonymi (szalunkami płytowymi), przed 
samozasypaniem, pionowymi ścianami. 
Projektowaną kanalizację należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych. Tom II. instalacje sanitarne i przemysłowe", wymogami producenta 
zastosowanych materiałów, normą PN-92/B-10735 – „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. W zakresie BHP i organizacji budowy przestrzegać zapisy zawarte w ROZPORZĄDZENIU 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 
Przy montażu sieci kanalizacyjnej szczególną, między innymi, uwagę należy zwrócić na: 

 poprawne przygotowanie podłoża pod kanały; 
 zachowanie projektowanych spadków kanałów grawitacyjnych, niedopuszczalne są przełomy 

pionowe; 
 przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie BHP; 
 to, aby przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor nadzoru odebrał 

zmontowany odcinek i poświadczył to wpisem do dziennika budowy; 
 to, aby wszelkie zmiany w stosunku do projektu, jeśli zaistnieje konieczność zmian, były 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;  
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 wykonanie podłoża pod układane rury kanalizacyjne zgodnie z instrukcją producenta 
zastosowanych materiałów; 

 podsypka, obsypka i zasypka kanałów gruntem zagęszczanym i przepuszczalnym kategorii I i II 
z wyłączeniem iłów, pyłów i innych gruntów wysadzinowych. 

 zagęszczanie gruntu w pasach drogowych podczas zasypywania rur wykonać zgodnie z PN-S-
02205 z 1998r. „Drogi samochodowe. Wymagania i badania”. Punkt 2.10. w/w normy 
szczegółowo określa wymagania odnośnie uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is na określonych 
poziomach warstw, jak również określa wymagania dotyczące m. n. wartość wtórnego modułu 
odkształcenia E2. Uzyskanie odpowiedniego zagęszczenia i nośności podłoża gruntowego drogi 
powinno być udokumentowane badaniami. Należy również przestrzegać zapisy zawarte w 
instrukcji producenta stosowanych materiałów. Szczególną uwagę zwrócić należy na poprawne 
zagęszczanie zasypki przy studniach rewizyjnych i ściekowych. 

 połączenia rur w kanały i połączenia kanałów z wszystkimi studzienkami muszą być szczelne – 
wykonane z zastosowaniem atestowanych uszczelek elastycznych; 

 zwieńczenia studzienek i wpustów ulicznych muszą być szczelne; 
 zmontowane odcinki kanałów winny być poddane próbie na szczelność; 
 łączenie elementów studni kanalizacyjnych betonowych winno być wykonane na klej do betonu, 

albo na uszczelkę gumową; 
 wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem kanałów (przewodów); 
 antykorozyjne zabezpieczenie elementów betonowych i żelbetowych – studzienki rewizyjne 

(wszystkie ich elementy betonowe) zaizolować, odpowiednimi dla poszczególnych warstw, 
masami bitumicznymi na powierzchni stykającej się z gruntem, nałożyć min dwie warstwy. 
Należy stosować masy izolacyjne posiadające stosowne aprobaty techniczne w zakresie zgodności 
z normami technicznymi i możliwości zastosowania w środowisku wodno-gruntowym. 

 
OPIS TECHNICZNY WODOCIĄGU 

OBJAŚNIENIA – w projekcie użyto skrótów, określeń i symboli: 
 SST - szczegółowa specyfikacja techniczna; 
 pzt, albo PZT – projekt zagospodarowania terenu; 
 OT – opis techniczny; 
 KD, KS – kanalizacja deszczowa, sanitarna; 
 PP – polipropylen; 
 Proj. – projektowana; 
 PCV lub PVC – rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu; 
 BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robót o niebezpieczeństwach i ochronie zdrowia;  
 RP – rura przejściowa (przecisk, lub przewiert); 
 RO – rura ochronna, montowana w wykopie otwartym; 
 PE RC – rury i kształtki wodociągowe polietylenowe na ciśnienie min PN10, dwuwarstwowe;  
 HP - nadziemny hydrant pożarowy; 
 Z. – zasuwa 
ZAKRES PROJEKTU 
Projektem objęto sieć wodociągową z przyłączami w pasie drogi gminnej nr 106266B. 
Zakres projektu obejmuje: 
1) przebudowę istniejącej sieci wodociągowej i budowę nowych odcinków wodociągowych – w pasach 

drogowych; 
2) przebudowę istniejących (wybranych) przyłączy wodociągowych w pasach drogowych; 
3) budowa nowych przyłączy wodociągowych. 
4) regulację wysokościową istniejących skrzynek żeliwnych na przyłączach domowych i zasuwach 

liniowych. 
ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY 
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Wykopy 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod projektowane uzbrojenie terenu uprawniony 
geodeta wytyczyć winien usytuowanie projektowanych sieci i elementów z nimi związanych. Wykonawca 
przed przystąpieniem do wykonywania wykopów winien zawiadomić, z kilkudniowym wyprzedzeniem, 
administratorów (właścicieli) istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normą branżową  BN-83/8836-02 i Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych.  
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: 

Linie energetyczne 
Podczas wykonywania robót związanych z budową projektowanej sieci zachować bezpieczną odległość od 
linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomić właściwy Rejon Energetyczny przed 
przystąpieniem do robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu w sieci i kable elektryczne. W 
przypadku, gdy nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości przepisowej od urządzeń 
elektrycznych na czas robót budowlanych, ziemnych i montażowych, linie i kable energetyczne winne być 
wyłączone spod napięcia elektrycznego. 

Linie telefoniczne i światłowodowe 
W miejscach, gdzie projektowana sieć ma być ułożona w odległości mniejszej od 1,5 m od istniejących 
kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych należy przed przystąpieniem do 
mechanicznego wykonania wykopów wykonać ręcznie odkrywki istniejącego kabla w celu sprawdzenia, 
czy zlokalizowany on jest zgodnie z podkładem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable telekomunikacyjne i 
energetyczne zakładać RO dwudzielne z PEHD i podwieszać, na czas budowy, razem z kablem w sposób 
pokazany rysunkach szczegółowych zawartych w projekcie. Podczas zasypywania wykopu zabezpieczenie  
- deski i przepust pozostawić w ziemi. 

Wodociąg w małej odległości od istniejących obiektów budowlanych i budowli 
W projekcie występują niekorzystne odległości projektowanych sieci od istniejącej infrastruktury 
technicznej. Za niekorzystną odległość rozumie się odległość na tyle małą, że wykonanie otwartego 
wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejącego obiektu lub 
budowli. W takich przypadkach zastosować należy bezwykopową zabudowę projektowanego uzbrojenia. 
W opisywanych przypadkach nie należy stosować narzędzi udarowych do zabudowania rur 
przepustowych. 

Szalunki 
W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopów. Rodzaj szalunków i sposób ich wykonywania 
ustalić winien na budowie Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w zależności od rodzaj gruntu oraz tego, 
jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca. W przedmiarze robót przyjęto szalunki systemowe (płytowe). 

Warunki gruntowo-wodne, odwodnienie wykopów 
Opracowane zostały, na zlecenie podmiotu DROGOWSKAZ, w maju 2015 badania podłoża gruntowego 
i opinia geotechniczna, wg której „warunki geotechniczne na terenie objętym badaniami są złożone. 
Wskazuje się II kategorię geotechniczną”. Woda gruntowa - na 13 wykonanych otworów    
geotechnicznych woda gruntowa wystąpiła w pięciu, na głębokościach od 0,20 m do 2,10 m. 
Występują: piaski pylaste, piaski drobne, średnie i grube, pyły piaszczyste, występują również (w 
niewielkich ilościach) warstwy gliny. Wyniki badań geotechnicznych ogólnie podsumować można 
następująco: znacznie przeważają grunty piaszczyste, gruntów gliniastych (w poziomach kopania) 
względnie mało.  
Odwodnienie wykopów – przewiduje się, że zaistnieje konieczność odwodnienia igłofiltrami, drenażem 
tymczasowym w dnie wykopu oraz bezpośrednio ze studzienek zbiorczych w dnie wykopu 
W przedmiarze należy przyjąć: 
o na podsypkę, obsypkę i nadsypkę piasek zwykły z zakupu; 
o zasypka wykopów gruntem rodzimym i z zakupu w ilościach wg przedmiaru robót. 
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Piaski nabywać ze żwirowni koncesjonowanej, tj. takiej, której kruszywa nie zawierają substancji 
szkodliwych dla środowiska, np. substancji ropopochodnych. 
Rzeczywisty i niezbędny zakres wymiany gruntu oraz sposób odwodnienia wykopów i metody szalowania 
wykopów ustalić należy na budowie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
KOMUNIKACJA I TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI 
Do celów budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane mogą być istniejące w jej sąsiedztwie drogi i 
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy dróg tymczasowych. 
TYCZENIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI W TERENIE 
Trasa projektowanej sieci winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę, wg projektu 
zagospodarowania terenu, na którym pokazana jest sieć. Miejsca skrzyżowań projektowanego wodociągu 
z istniejącym uzbrojeniem doziemnym winien w terenie wytyczyć uprawniony geodeta, a kierownik 
budowy winien spowodować wykonanie trwałych oznaczeń tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od 
daty uzgodnienia niniejszej dokumentacji na naradzie koordynacyjnej do czasu rozpoczęcia budowy 
projektowanej inwestycji upłynie dłuższy okres czasu należy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem 
istniejącym zasięgnąć informacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Białymstoku, czy w międzyczasie zostało zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu. Informacja taka jest 
w interesie kierownika budowy. Określenie ile wynosi w/w dłuższy okres czasu pozostawia się 
kierownikowi budowy.   
PODSTAWOWE MATERIAŁY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE 
W niniejszym projekcie w ramach określenia materiały podstawowe rozumie się rury wodociągowe i 
armaturę. 

Materiały podstawowe. 
1) przewody z rur 2-warstwowych PE PN10 do wody pitnej (próba ciśnieniowa przy 1 MPa, 

odpowiednimi do tego kształtkami oraz armaturą) nadających się do przewiertów sterowanych, a 
montowane w wykopie otwartym nie wymagają stosowania specjalnej podsypki, obsypki i nadsypki 
oraz taśmy sygnalizacyjnej; 

2) UWAGA: w przypadku zastosowania rur bez metalowej wkładki sygnalizacyjnej należy nad 
wszystkimi przewodami wodociągowymi ułożyć metalizowaną niebieską taśmę sygnalizacyjną, 
nazywaną również „ostrzegawczą”. Taśmę ułożyc 0,8m nad budowanym wodociągiem; 

3) UWAGA: dopuszcza się zastosowanie rur PE PN10 jednowarstwowych do wody pitnej (próba 
ciśnieniowa przy 1 MPa, odpowiednimi do tego kształtkami oraz armaturą). Rury te należy 
bezwzględnie układać na podsypce 10cm i wykonać należ obsypkę do wysokości 30cm. Ponadto 30 
cm nad przewodem ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 20cm 
(taśma z wkładką metalową).  

4) zasuwy kołnierzowe do wody pitnej PN ≥ 10 bar, obowiązkowo na podstawie betonowej lub stalowej, 
z obudową, przedłużonym wrzecionem i skrzynką uliczną na betonowym pierścieniu odciążającym i 
obłożona  pierścieniem betonowym 1-częściowym. Góra pierścienia licuje z powierzchnią gruntu; 

5) zasuwa na przyłączach wodociągowych - żeliwna gwintowana z uszczelnieniem miękkim, z 
przedłużonym trzpieniem i obudową. Zasuwa z jednej strony gwint zewnętrzny, z drugiej złącze do rur 
PE. Średnica dostosowana do średnicy przyłącza wodociągowego. 

6) wszystkie połączenia kołnierzowe skręcane śrubami ze stali nierdzewnej, nie mylić ze śrubami 
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozją; 

7) hydranty p-poż. nadziemne, ø80, wysokość H=2530,  wysokość zabudowy 1800, na żeliwnej 
podstawie kolankowej, posadowione na podstawie betonowej – np. trylinka. Gestor sieci 
wodociągowej wymaga zastosowania hydrantów tzw. łamanych, tj. przegubowych – takich, które nie 
powodują awarii sieci wodociągowej w przypadku nieumyślnego odchylenia hydrantu od pionu, np. 
przez przejeżdżający pojazd mechaniczny; 

8) betonowe słupki oznacznikowe (lokalizacyjne) – oznaczenie lokalizacji zasuw; 
TECHNICZNY OPIS MONTAŻU WODOCIĄGU I JEGO ZASYPKA.   

Wcinki do istniejących sieci wodociągowych wykonać wg części graficznej projektu, zgodnie z 
zapisami zawartymi w ww. warunkach technicznych. Armatura PN10. Kształtki żeliwne dobrano wg 
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katalogu HAWLE. Zmontowany wodociąg winien odpowiadać normie PN-82/B-10725 pn. 
„WODOCIĄGI, PRZEWODY ZEWNĘTRZNE. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE”. 
Materiały dobierano z katalogów AVK, HAWLE, WAVIN, PipeLife, KACZMAREK. Próbę szczelności 
wykonać wodą pod ciśnieniem 1 MPa oraz zgodnie z PN-70/-10715.  

Przewody ułożyć na głębokości min 1,7 m oraz wg załączonych profili wodociągu. Zagłębienie przy 
armaturze min 1,8 m. Minimalne przykrycie wynosi 1,6m wg PN-92/B-01706, ale w odległości do 1,0m 
od zasuw i hydrantów przykrycie wodociągu nie może być mniejsze niż 1,8m – zabezpieczenie przed 
zamarzaniem wody w armaturze. 

Zasypka zmontowanego wodociągu. 
Zasypka wykopów w jezdni, chodniku, poboczu i na gruntach terenów zabudowanych, lub przeznaczonych 
pod zabudowę, nie może być wykonywana gruntem niezagęszczalnym, np. gliną. Wykop musi być 
zasypywany gruntem zagęszczalnym – kat. I i II.  
W pasach drogowych technologia zasypywania wykopów i odbiór robót w tym zakresie podlega normie 
PN-S-02205:1998.  

Łączenie rur i armatury – wymogi projektu 
- wodociąg montowany w wykopie - łączenie rur między sobą z zastosowaniem muf elektrooporowych 

i kształtek elektrooporowych; 
- technicznie możliwe i dopuszczalne są inne od w/w złącza wodociągu, ale za pisemną zgodą    

INSPEKTORA NADZORU; 
- łączenie rur z armaturą kołnierzową z zastosowaniem fabrycznych złączek kołnierzowych PE; 
- łączenie armatury kołnierzowej przy użyciu śrub ze stali nierdzewnej, co winno być pisemnie 

potwierdzone przez INSPEKTORA NADZORU. 
Zamontowane zasuwy oznaczyć w terenie za pomocą stalowych tabliczek informacyjnych na słupkach 
oznacznikowych.  
Wodociąg winien być zmontowany zgodnie z: 
a) PN-82/B-10725 „Wodociągi, przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  przy odbiorze.” 
b) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU RUROCIĄGÓW Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ, 
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ I KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez MINISTERSTWO 
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA. 

c) „WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL ZESZYT 3” Warszawa wrzesień 2001. 
   Przytoczone "WARUNKI..." zastępują w zakresie, którego dotyczą, dotychczasowe "Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe"  
Wszystkie zasuwy montować należy na podstawach, mogą to być podstawy stalowe lub betonowe, ale 
muszą być. Pod hydranty stosować podstawy betonowe - płyty o wymiarach 50 x 50 x 10 [cm] lub trylinkę. 
Podstawa taka odciąża połączenie armatury z rurociągiem, a tym samym zabezpiecza przed 
rozszczelnianiem połączeń, zapobiega również rozszczelnianiu połączeń podczas otwierania i zamykania 
zasuwy (hydrantu).  
Próby szczelności wykonać wodą pod ciśnieniem 1 MPa, zgodnie z PN-81/B-10725 i BN-82/9192-06. 
Próbę można uznać za pozytywną, jeżeli w czasie 30 minut ciśnienie próbne nie obniży się. 

Płukanie i dezynfekcja wodociągu  
Wodociąg wypłukać z zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych wodą z sieci istniejącej. 
Zmontowany i wypróbowany na ciśnienie wodociąg dezynfekować chlorkiem wapnia o stężeniu 100ml/l 
przez 24 godziny, po czym 3-krotnie, przepłukać. Wodociąg można uznać za czysty po pozytywnym 
wyniku badań przeprowadzonych przez właściwą terenowo Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  
Wszystkie prace zanikowe winne być przeprowadzone w obecności przedstawiciela dostawcy wody i 
wpisane do dziennika budowy. Zmontowany wodociąg winien być przed zasypaniem zainwentaryzowany 
przez uprawnionego geodetę i zaewidencjonowany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Białymstoku. Oznakowanie wykonanego wodociągu i zamontowanej armatury winno 
być zgodne z PN-62/B-09700. 
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Po zakończeniu budowy teren winien być doprowadzony co najmniej do stanu sprzed budowy. 
 

OPIS TECHNICZNY BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 
Zakres robót 
Zakres prac wykonywanych: 
- budowa kabli miedzianych doziemnych 
- budowa rur ochronnych 
- demontaż kabli miedzianych doziemnych 
Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego. 
Istniejąca sieć telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia łączność telefoniczną a 
także zapewnia dodatkowe usługi telekomunikacyjne dla podłączonych do niej użytkowników. Na terenie 
inwestycji znajduje się istniejąca sieć telekomunikacyjna należąca do Orange Polska S.A, firmy Koba oraz 
sieć światłowodowa należąca do Marszałka Województwa. Składa się ona z kabli miedzianych 
doziemnych wraz z przyłączami doziemnymi i napowietrznymi oraz kanalizacji kablowej wraz z kablami 
światłowodowymi. W związku z kolizjami istniejącej infrastruktury z projektowanym układem drogowym 
należy dokonać jej rozbiórki na odcinkach kolidujących oraz wybudować  poza obrębem projektowanej 
drogi.   
Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne. 
Projekt obejmuje przebudowę kabli miedzianych doziemnych, kanalizacji kablowej wraz z kablami 
światłowodowymi, przebudowę szafy dostępowej oraz studni podszafkowej kolidujących z projektowaną 
przebudową drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - Łyski  
nr 106253B, budowę nowej infrastruktury poza obszarami kolizji, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej należącej na odcinkach kolizji z projektowanymi wjazdami.  
Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy 
zakładowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, 
nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

 

OPIS TECHNICZNY BRANŻA ELEKTRYCZNA 
1. STAN ISTNIEJĄCY SIECI KOMUNALNEJ I OŚWIETLENIOWEJ 

W rejonie drogi gminnej relacji Choroszcz - Jeroniki - Łyski nr 106253B  znajdują się 
elektroenergetyczne sieci napowietrzno-kablowej  nn-0,4kV i SN-15kV. W/w  linie kolidują z przebudową 
drogi gminnej Nr 106253B i w niezbędnym zakresie wymagają  rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji . 
PGE Dystrybucja S.A. szczegółowy zakres kolizji określiło w warunkach usunięcia kolizji. 
Z uwagi na wykonanie linii w częściowo niestosowanej obecnie technologii (linie nieizolowane), podlegają 
one całkowitej wymianie na linie pełno-izolowane .  
 
2. OPIS SZCZEGÓŁOWY 
2.1.  Linie napowietrzno-kablowe nN-0,4kV  
 Zaprojektowano rozbiórkę i budowę (przeniesienie) odcinków linii komunalnych napowietrzno-
kablowych nN-0,4kV w zakresie wynikającym z usunięcia kolizji z zagospodarowaniem drogi.  
Linie komunalne w części napowietrznej należy wykonać pełno-izolowanym przewodem  AsXSn 
4x70mm2 + 2x25mm2. Trasy projektowanych linii napowietrznych pokazano na projekcie 
zagospodarowania terenu Rys. 1-5. 
 Na końcach projektowanych linii nn oraz w miejscach oznaczonych na projekcie 
zagospodarowania należy wykonać uziemienie słupów i zainstalować ograniczniki przepięć o klasie 
ochrony A i o parametrach: napięcie pracy trwałej 500V, znamionowym prąd wyładowczy 5kA, 
napięciowy poziom ochrony 1500V, maks. prąd wyładowczy  25kA i graniczny prąd wyładowczy 50kA. 
Na pierwszych i ostatnich słupach oraz na końcach obwodów zamontować zaciski z gniazdem 
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uziemiającym do zakładania zwieraczy (uziemiaczy) przenośnych wyposażonych we wtyki z zamkiem 
bagnetowym. Wartość uziemienia słupów linii nn nie może przekroczyć 10Ω. 
Ustoje słupów dobrano dla gruntu średniego. Słupy w części podziemnej należy zabezpieczyć izolacją 
bitumiczną na zimno. Wykopy pod słupy należy wykonywać biorąc pod uwagę podziemne uzbrojenie 
terenu. W odległości poziomej mniejszej niż 2,0m od istniejącej sieci podziemnej wykopy pod słupy należy 
wykonywać ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie 
przekopów kontrolnych.  

Linie/przyłącza w części kablowej komunalnej nn-0,4kV należy odkopać i przełożyć lub wykonać 
nowym kablem typu YAKXs o takim samym lub większym przekroju. W przypadku uszkodzenia izolacji 
kabla podczas odkopywania lub w przypadku za krótkich odcinków kabli zastosować nowe kable na całej 
długości trasy. Do zasilania posesji Nr 52B w Łyskach przewidziano budowę przyłącza kablowego 
zamiennie za istniejące przyłącze napowietrzne podparte. Budowa przyłącza kablowego do zasilania 
projektowanej przepompowni na dz. nr geod. 131 w m. Łyski jest przewidziana po stronie PGE w ramach 
Warunków Przyłączenia Nr RE6-11/389/2016 z dn. 10.05.2016 r. Wykonać rezerwowe przepusty kablowe 
z wykorzystaniem rur mocnych do maksymalnych obciążeń  fi 110mm w miejscu krzyżowania się 
projektowanej drogi z istniejącymi kablami energetycznymi. Przepusty rezerwowe zakończyć fabrycznymi 
pokrywami szczelnymi. Lokalizacje projektowanych kabli, złącz kablowo-pomiarowych oraz przepustów 
rezerwowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu Rys. 1-5. 

W odległości poniżej 1,0m od istniejącej sieci gazowej, wodociągowej i teletechnicznej wykopy 
kablowe należy bezwzględnie wykonywać ręcznie.  Wykop należy odpowiednio zabezpieczyć. Pod 
jezdniami oraz w miejscach zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu przepusty wykonać 
rurami mocnymi do maksymalnych obciążeń na głębokości min. 1,2m z uwzględnieniem projektowanych 
rzędnych jezdni. Roboty kablowe wykonać zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004. 

Nad ułożonym kablem należy umieścić, w odległości co najmniej 25 cm, pas folii z tworzywa 
sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), która winna mieć grubość przynajmniej 0,5mm. Szerokość 
pasa nie może być mniejsza niż 20cm. 
2.2.  Linie napowietrzno-kablowe SN-15kV, stacja słupowa transf. 15/0,4kV  

Istniejąca słupową stację transformatorową Nr ST11-294 typu STN-20/250, zlokalizowaną w 
Łyskach w rejonie posesji Nr 58 należy przebudować (przenieść) w kierunku nowej granicy pasa 
drogowego (w projekcie drogowym przewidziano wywłaszczenie działki nr 99 pod poszerzenie pasa 
drogowego). Dodatkowo przewidziano demontaż pomostu obsługi. 

Istniejącą linię kablową SN-15kV typu 3 XRUHAKXs1x70mm2, zlokalizowaną w rejonie 
skrzyżowania przy istn. stacji transf. ST11-294 należy osłonić rurą dwudzielną mocną do największych 
obciążeń fi 160mm o długości min. 20m. Rurę dwudzielną na obwodzie należy uszczelnić taśmą 
izolacyjną,  końce zabezpieczyć dławicami czopowymi. Stosować materiały zgodnie  zaleceniem PGE 
Dystrybucja S.A. 
2.3. Roboty rozbiórkowe 

5.3.1 Linie komunalne napowietrzno-kablowe nN-0,4kV 
Inwestor planuje rozbiórkę m. innymi.: 
- odcinek l=16m i l= 47m linii napowietrznej komunalnej nN-0,4kV typu 4x AL.50 przy słupie Nr 15 w 
Choroszczy, 
- odcinek l= 99m linii napowietrznej komunalnej nN-0,4kV typu 4x AL.50 pomiędzy słupami Nr 25 i Nr 
27 w Jeronikach, 
- odcinek l= 114m przyłącza kablowego nN-0,4kV od słupa istn. nr 15 do istn. złącza kablowego nn do 
zasilania posesji Nr 19A w Choroszczy. 
Rozbiórka linii polegać będzie na demontażu przewodów napowietrznych, odkopaniu i zdemontowaniu 
kabli, odkopaniu i zdemontowaniu słupów a następnie ich rozmontowaniu. 

5.3.2 Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 Do rozbiórki można przystąpić tylko i wyłącznie po uzyskaniu polecenia na prace rozbiórkowe 
oraz wyłączeniu linii spod napięcia. 
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      Przed zdemontowaniem każdego słupa należy wygrodzić teren wokół niego w celu 
uniemożliwienia dostępu osobom postronnym.  
      Przewody należy demontować jednocześnie na odcinku nie dłuższym niż długość jednego przęsła, 
poprzez poluzowanie naciągu i powolne opuszczenie przewodu na ziemię. Na czas wykonywania tych 
robót zaleca się wystawienie posterunków ostrzegawczych wzdłuż całego odcinka.  
     6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZEPIĘCIOWA  
 Istniejący i projektowany układ pracy sieci nn – TN-C. System ochrony od porażeń w sieci poprzez 
samoczynne wyłączanie.  
Uziemienia projektowanych słupów oraz złącz kablowo-pomiarowych połączyć metalicznie (skręcanie) z 
bednarką stalową ocynkowaną FeZn25x4mm oraz uziomami pionowymi. Rezystancja uziemienia słupów i 
złącz po stronie nn-0,4kV powinna być R<=10 Ohm. W przypadku uzyskania rezystancji uziomu powyżej 
10 Ohm wykonać miejscowe uziomy szpilkowe - pręt miedziowany  5/8" (długości 1,5m), stalowy 
ciągniony z elektrolitycznie nałożoną powłoką 0,250 mm grubości miedzi o czystości 99,9%. Wykonać 
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na każdym słupie. 

7. UWAGI KOŃCOWE 
 Całość prac wykonać zgodnie z normami i przepisami ze szczególnym uwzględnieniem 

wymagań BHP. 
 Roboty elektryczne skoordynować z budową drogi. 
 Do budowy przystąpić po wytyczeniu tras linii przez uprawnionego geodetę.  
 Po zakończeniu budowy linie i rury zainwentaryzować. 
 Wszystkie prace w pobliżu czynnych elektroenergetycznych linii nn-0,4kV 

i SN-15kV powinny być wykonane z zachowaniem wymaganych przez normy i rozporządzenia 
bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami  
i maszynami budowlanymi a czynnymi przewodami linii elektroenergetycznej 

 Niniejsze prace winny wykonać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonania 
tego rodzaju prac. 

 Przewidzieć konieczność zapewnienia bezprzerwowego zasilania odbiorców na czas robót 
budowlano-montażowych (koszty agregatu prądotwórczego lub praca pod napięciem). 

 Spełnić zalecenia zawarte w uzgodnieniach. 
 Wszelkie zastosowane do wbudowania materiały winny posiadać atest lub 

świadectwo zgodności z PN oraz znak budowlany "B" lub "CE". 
 Opis techniczny stanowi integralną część projektu. 
 Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska 
 Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych mogą być wykonywane po uprzednim 

zgłoszeniu do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok RE Białystok Teren. 
 Prace w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej należy prowadzić w sposób ręczny ze 

szczególną ostrożnością. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie. Roboty 
w pobliżu urządzeń infrastruktury należy prowadzić pod nadzorem ich właścicieli uprzednio 
zawiadamiając ich o terminie prowadzonych prac. 
 

XII. Analiza warunków przyjęcia szerokości ulicy w liniach rozgraniczających mniejszej niż 
wymagana (§7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie – (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. poz. 430 z późniejszymi 
zmianami) 

 
 w stanie istniejącym droga gminna, klasy L,  na odcinku od km ok. 2+500 do km ok. 2+890 jest drogą 

publiczną i posiada szerokość pasa drogowego ok. 9,0 m. W liniach rozgraniczających występują: 
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konstrukcja nawierzchni jezdni, chodniki, uzbrojenie terenu w postaci: wodociągu, przewodów 
telekomunikacyjnych, słupów napowietrznej linii telekomunikacyjnej, słupów napowietrznej linii 
energetycznej. Ich wzajemne usytuowanie w przekroju ulicy odpowiada normom i przepisom. 
Zaprojektowana szerokość ulicy w istniejących liniach rozgraniczających nie naruszy linii zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, a także zapewni możliwość usytuowania projektowanych elementów 
drogi (nawierzchni utwardzonej, zjazdów i opasek) i urządzeń infrastruktury technicznej, 

 omawiany odcinek drogi gminnej na odcinku od km ok. 0+713 do km ok. 1+932 przebiega w terenie 
niezabudowanym, na w/w odcinku minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 15 
m. 

 odwodnienie ulicy w postaci kanalizacji deszczowej zrealizowane będzie docelowo z odprowadzeniem 
wody do rowu na granicy Jeronik i Łysek,  

 niweletę drogi gminnej Nr 106253B wysokościowo dostosowano do istniejących rzędnych 
zagospodarowania terenu.  Niweletę projektowanej jezdni w  przeważającej części zaprojektowano po 
istniejącym terenie, zapewniając odpowiednie spadki nawierzchni,  

 z uwagi na lokalny charakter inwestycji (ulica lokalna – L) nie przewiduje się zastosowania specjalnych 
rozwiązań ochrony przed hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza. Utwardzona 
nawierzchnia jezdni pozwoli na zmniejszenie wydzielanego przez pojazdy hałasu i wibracji oraz 
zanieczyszczeń. 

 
XIII. Wykonanie inwestycji. 

Podczas realizacji inwestycji należy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu oraz 
pracownikom zatrudnionym na budowie. Teren robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować wg 
projektu czasowej organizacji ruchu. 
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I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT DROGOWYCH 

 
Początek opracowania przyjęto na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy 

Kościuszki w Choroszczy w km 0+041,0 natomiast koniec  na istniejącej nawierzchni 
bitumicznej przed skrzyżowaniem typu rondo przed włączeniem do drogi krajowej Nr 8 w km 
3+011,50. W liniach rozgraniczających ulicy projektuje sie jezdnię dł. 2970,5m, o szerokości 
6,0 m, z odpowiednimi poszerzeniami na łukach poziomych. W ciągu ulicy zaprojektowano 
21 załamań trasy, w które wpisano łuki poziome o promieniach R=80÷700m.  Do 
poszczególnych działek zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokości 3,5 m lub 
dostosowane do szerokości bramy wjazdowej.  

Po obu stronach jezdni od początku opracowania do km 0+700,0 oraz od km 1+948,5 
do końca opracowania wykonać chodniki dla pieszych o szerokości 2,0m. Na odcinku od km 
0+705,0 do 1+828 po prawej stronie jezdni zlokalizowano ciąg pieszo - rowerowy o szer. 
3,0m. Na odcinku od km 1+828 do km 1+948,5 występuje chodnik po stronie prawej. Po 
stronie lewej zaprojektowano rów przydrożny/odparowujący.   

Na wysokości działki 667, na której zlokalizowany jest cmentarz żydowski, od km 
0+619 do km 0+697, po stronie prawej zaprojektowano parking dla samochodów osobowych, 
z parkowaniem równoległym. Wymiary miejsc parkingowych 6,0*2,5 m, przewidziano 
wykonanie łącznie 10 miejsc postojowych. Przy parkingu chodnik będzie miał szerokość 1,5 
m.  

W km 2+300,5 zaprojektowano nowy przepust z rur stalowych karbowanych w 
miejscu istniejącego przepustu betonowego. 

Wprowadzono elementy uspokojenia ruchu. Tarcze skrzyżowań z drogami bocznymi 
w km: : 0+365,5, 2+015,00 i 2+511,50, należy wykonać o nawierzchni z kostki kamiennej, 
wyniesionej na 2cm w stosunku do niwelety jezdni i nawierzchni bitumicznej. 

 
II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Odcinek drogi gminnej objęty opracowaniem zlokalizowany jest w ciągu drogi 
stanowiącej połączenie  od skrzyżowania z ulicą Chodkiewicza w Choroszczy do istniejącej 
nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu typu rondo przed włączeniem do drogi krajowej Nr 
8.  W stanie istniejącym, w obrębie opracowania, omawiany odcinek drogi gminnej posiada 
nawierzchnię żwirową/gruntową oraz na odcinku w miejscowości Łyski nawierzchnię z płyt 
betonowych typu trylinka. Szerokość jezdni wacha się od 5,0 do 9,0m. Jezdnia zlokalizowana 
jest w pasie drogowym o zmiennej szerokości. Ulica stanowi dojazd do przyległych do niej 
posesji, są to głównie budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z zabudową gospodarczą oraz 
usługowe. W omawianym rejonie występuje luźna  zabudowa oraz na części projektowanego 
odcinka występują tereny leśne, łąki i pola uprawne. Część pasa drogowego pokryta jest 
humusem i krzewami. Występują liczne drzewa, które przewidziano do wycinki.       

Infrastruktura techniczna: W pasie drogowym występują następujące sieci: 
o wodociąg, 
o kable energetyczne, 
o słupy oświetleniowe (wraz z napowietrzną linią energetyczną), 
o kable telekomunikacyjne, 
o napowietrzna linia telekomunikacyjna, 
o kanalizacja teletechniczna, 
o kanalizacja sanitarna. 



III. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI 

 
a) istniejące uzbrojenie terenu takie jak urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne  
b) droga – możliwość wypadków drogowych spowodowanych wykonywaniem robót pod 

ruchem.  
c) roboty budowlane, montażowe w pobliżu napowietrznej linii energetycznej,  
 
IV.  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĄPIENIA 

 
a) prace wykonywane w pasie drogowym 

Roboty należy wykonywać przy zastosowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu z 
prawidłowym oznakowaniem robót na czas budowy wg „Warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu Dz.U. RP Zał. Nr 
220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. 

b) zagrożenia przy pracy sprzętu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zagęszczarki, 
rozkładarki mas bitumicznych, 

c) przy wykonywaniu prac drogowych, budowie, przebudowie urządzeń infrastruktury 
technicznej może wystąpić ryzyko przerwania istniejących przewodów podziemnych 
takich jak przewody telekomunikacyjne, i energetyczne,  

d) silne wiatry, huragany i ulewy, 
e) ryzyko wypadków drogowych, podczas prowadzonych robót budowlanych. 
 
V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 
              Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić 
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem 
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne 
obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez 
pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być potwierdzone 
przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe 
powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby 
objęte szkoleniem podstawowym. 
               Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie 
okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których 
występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby 
kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej, niż 
co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
                Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane 
były według programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych 
rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie 
stanowisk. 
    Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania 
wykopów, szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną 



ostrożność przy robotach ziemnych. Może się, bowiem zdarzyć, iż występują niezaznaczone 
na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urządzenia. Należy zachować szczególną 
ostrożność przy wykonywaniu wykopów, wbudowania warstw podbudowy oraz układaniu 
warstw bitumicznych. 
 
VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII 
I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 
a) instruktaż pracowników, 
b) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
c) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.) 
d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy 

sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 
e) rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przyległych działek, 
f) wykonanie oznakowania robót na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz. 

U. RP Zał. nr 220. 
 
 
 


















































